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Cadigo Banco

CP001 Préprio

01.03.01 SUDECAP

ED-50150 SETOP

ED-50151 SETOP

ED-9075 SETOP

ED-48246 SETOP

93212 SINAPI

73805/001 SINAPI

ED-51106 SETOP

93588 SINAPI

Obra
OBRAS COMPLEMENTARES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VALE DOS
COQUEIROS

Orgamento Sintético
Descrigao

CONFORME ACORDAO TCU 2622/2013, LIMITADA A 6% DO VALOR TOTAL
DAOBRA
ADMINISTRAGAO LOCAL

SERVICOS PRELIMINARES
3,00 X 2,00 M EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P.SUDECAP

LIGACAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE
HIDROMETRO E CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA
PRINCIPAL, EM ACO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRAO
CONCESSIONARIA

LIGACAO PROVISORIA COM ENTRADA DE ENERGIA AEREA, PADRAO
CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15, 1KVA ATE 30KVA, TRIFASICO, COM
SAIDA SUBTERRANEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR,
DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSORIOS

FORNECIMENTO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA (LOCACAO),
INCLUSIVE PISO METALICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E
DESMONTAGEM

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA
COM PISO METALICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E
RODAPE/GUARDA-CORPO EM MADEIRA

EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.
AF_02/2016

BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO
3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA
FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E
ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 22 CATEGORIA, INCLUSIVE
CARGA EM CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA

TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA URBANA
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
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Bancos

Und

UN

UN

un

un

m2xmeés

mZ

mZ

mZ

M3XKM

B.D.I
Padréo - 26,07%

Quant. Valor Unit
1
1 32.32904
1
1 1.635,98
1 398,48
1 1.209,45
37 6,66
263 66 9.15
8 1.092,36
9 560,83
1
300,56 9,63
22542 2,97

Valor Unit
com BDI

40.757,22

2.062,47

502,36

152475

8,39

11,53

1.377.13

707,03

12,14

3,74

Encargos Sociais
N&ao Desonerado

Total

40.757,22
40.757,22
24.820,31

2.062,47

502,36

1.524.75

31043

3.039.99

11.017,04

6.363,27

30.687,86
3.648.79

8.430,70

Peso (%)
6,00 %
6,00 %
3,65 %
0,30 %

0,07 %

0,22 %

0,05 %

0.45 %

1,62 %

0,94 %

4,52 %

0,54 %

124 %
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Item

53

3.4

5
36

4.1

411

Cadigo Banco

101206 SINAPI

95876 SINAPI

40.32.31 SUDECAP

CP00160 Préprio

ED-48232 SETOP

91222 SINAPI

90467 SINAPI

93200 SINAPI
93183 SINAPI

93195 SINAPI

87879 SINAPI

Obra
OBRAS COMPLEMENTARES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VALE DOS
COQUEIROS

Orgamento Sintético
Descrigao

ESCAVACAO VERTICAL PARA EDIFICACAO, COM CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M/ 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES
BASCULANTES DE 14 M*, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA 14 KM/H.
AF_05/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

REATERRO COMPACTADO C/ PLACA VIBRATORIA
COMPACTACAO DE ATERRO COM ROLO COMPACTADRO
ALVENARIAS E DIVISOES

ALVENARIA

ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 14CM,
PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO
COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.
AF_05/2015

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM
ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016

REVESTIMENTO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
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Bancos

Und

mS

M3XKM

mS

mZ

mZ

Quant.

300,56

3757

100

200,56

20

10

40

B.D.I
Padréo - 26,07%

Valor Unit

12,50

2,08

i

22,85

456

68,47

14,51

21,41

326

77,42

73,66

4,39

3

Valor Unit

com BDI

15,75

262

28,80

574

86,32

18,29

26,99

410
97,60

92,86

553

Encargos Sociais
N&ao Desonerado

Total

4.733.82

984334

2.880,00
1.151,21
2.795,50
2.795,50

1.726,40

182,90

107,96

16,40
390,40
37144

3.502,16
221,20

Peso (%)

0,70 %

1,45 %

0,42 %
0,17 %
0,41%
0,41%

0,25 %

0,03 %

0,02 %

0,00 %
0,06 %
0,05 %
0,52 %
0,03 %
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Item

52

515!

54

513,

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

Cadigo

87529 SINAPI

87265 SINAPI

87550 SINAPI

96109 SINAPI

87642 SINAPI

87260 SINAPI

ED-50544 SETOP

88648 SINAPI

98689 SINAPI

101965 SINAPI

98555 SINAPI

Banco

Obra
OBRAS COMPLEMENTARES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VALE DOS
COQUEIROS

Orgamento Sintético
Descrigao

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2,

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAQ DE TALISCAS. AF_06/2014

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS.
AF_08/2023_PS
PISO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 10 M2 AF_02/2023_PE

REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO
ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRAQ EXTRA,
DIMENSAO DA PECA ATE 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

RODAPE CERAMICQ DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 35X35CM. AF_02/2023
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO
DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

IMPERMEABILIZA(;I\O DE SUF’"ERFiCIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018
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Bancos

Und

mZ

mZ

mZ

mZ

mZ

mZ

mZ

mZ

40

10

10

51

30

10

30

10
3

10

10

Padréo - 26,07%

Valor Unit

38,02

57,29

2473

51,31

50,51

12549

73,01

7,22

89,31

110,34

25,97

Valor Unit
com BDI

47,93

7222

3117

64,68

63,67

158,20

92,04

9.10
112,59

139,10

32,74

Encargos Sociais
N&ao Desonerado

Total

1.917.20

722.20

311,70

329,86

11.552,99
1.910,10

1.582,00

2.761,20

91,00
3.490,29

1.391,00

327 40

Peso (%)

0.28 %

0,11 %

0,05 %

0,05 %

1,70 %

0,28 %

0,23 %

0.41 %

0,01 %
0,51 %

0,20 %

0,05 %
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Item

7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

7.8

8.1

82

9.1
911

Cadigo

88485 SINAPI
88484 SINAPI
88488 SINAPI
88489 SINAPI
ED-50520 SETOP
88497 SINAPI
88496 SINAPI

17.25.04 SUDECAP

ED-50667 SETOP

ED-50923 SETOP

90843 SINAPI

Banco

Obra
OBRAS COMPLEMENTARES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VALE DOS
COQUEIROS

Orgamento Sintético
Descrigao

PINTURA

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAQO. AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA
DEMAQO. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PINTURA COM TEXTURA ACRILICA COM ROLO, EXCLUSIVE SELADOR
ACRILICO/FUNDO PREPARADOR

EMASSAMENTQO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS
DEMAQS, LIXAMENTO MANUAL AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS
DEMAQS, LIXAMENTO MANUAL  AF_04/2023

ACETINADO S/ MASSA EM PAREDE S/ SELADOR ACRILICO

COBERTURA

CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-
24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL
VERTICAL

ALCAPAO (60X60)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METALICA 1"X 1/8",
TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METALICA N°18 VINCADA,
INCLUSIVE FERROLHO, CADEADO E PINTURA ANTICORROSIVA

ESQUADRIAS

MADEIRA

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUCAQ DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
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Bancos

Und

mZ
mZ
mZ
mZ
mZ
mz
mZ

mZ

UN

Quant.

487 84
432
43737
1400
312,17
50

50

Padréo - 26,07%

Valor Unit

414

3

5,07
13,80
11,55
18,72
18,04
3147

20,19

62,37

363,99

1.033,76

Valor Unit
com BDI

521

6,39
17,39
14,56
23,60
22,74
39,67

25,45

78,62

458,88

1.303,26

Encargos Sociais
N&ao Desonerado

Total

42.726,55
2.541,64

276,04
7.605,86
20.384,00
7.367,21
1.137,00
1.983,50

1.431,30
851,98

393,10

458 88

75.342,68

9.787,37
2.606,52

Peso (%)

6,29 %
0,37 %
0,04 %
1,12%
3,00 %
1,08 %
0,17 %
0,29 %
0,21%
0,13 %

0,06 %

0,07 %

11,09 %

1,44 %
0,38 %
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Item

912

9.2

921

922

923

924

925

926

927

Cadigo

90844 SINAPI

CP0012 Prdprio

CP0013 Prdprio

CP0055 Prdprio

CP0056 Proprio

CP0057 Proprio

CP0058 Prdprio

CP0059 Prdprio

CP0060 Proprio

ED-50961 SETOP

Banco

Obra
OBRAS COMPLEMENTARES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VALE DOS
COQUEIROS

Orgamento Sintético
Descrigao

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA

COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

PORTA DE CORRER, 1FOLHA, EM MADEIRA, DIM: 0,90X2,10m
PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS, EM MADEIRA PINTADA, DIM.: 1,00X2,10m

ALUMINIO

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS 4 MM, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. 100 X 80 CM

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS 4 MM, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. 200 X 80 CM

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS 4 MM, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. 200 X 220 CM

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS 4 MM, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. 150 X80 CM

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS 4 MM, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. 100 X 40 CM

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS 4 MM, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. 75X 80 CM

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA
SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM
CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM,
FERRAGENS E ACESSORIOS

Pagina 5 de 23

Bancos

Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

10

15

15

Padréo - 26,07%

Valor Unit

1.107,71

1.110,39

2.370,14

481,05

540,98

1.487.75

405,73

13523

199,66

720,15

Valor Unit

com BDI
1.396 48

1.399,86

2.988,03

606,45

682,01

1.875,60

511,50

170,48

251,71

907,89

Encargos Sociais
N&ao Desonerado

Total

2.792,96

1.399,86
2.988,03

65.555,31

6.064,50

10.230,15

1.875,60

1.023,00

170,48

25171

1.361,83

Peso (%)

041 %

0,21 %

0.44 %

9,65 %

0,89 %

1,51 %

0,28 %

0,15 %

0,03 %

0,04 %

0,20 %
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Item

928
929
9210

9211

9212

9213

9214

9215

9216

9217

9218

10
10.1
10.11
10.1.2

Cadigo

CP0061 Proprio
CP0062 Prdprio
CP0063 Proprio
102219 SINAPI

CP0064 Prdprio

CP00149 Préprio

CP0065 Proprio

CP00150 Préprio

CP0066 Prdprio

CP00151 Préprio

11944 ORSE

10.29.01 SUDECAP
94489 SINAPI

Banco

Obra
OBRAS COMPLEMENTARES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VALE DOS
COQUEIROS

Orgamento Sintético
Descrigao

FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO 10 MM - 5,10X2,56
FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO 10 MM - 7,30X2,92
FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO 10 MM - 1,80X2,10

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAQ,
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
0,70 X 2,10M

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAQ,
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
0,90 X 2,10 M - PA02

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO,
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
~1,20 X 1,00 M - PA-03

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAQ,
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
~1,10 X 2,10 M - PA-04

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO,
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
-0,80 X 1,50 M

PORTA EM ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS (120X210)CM
COMPLETA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL,
INCLUSIVE PERFIS, VIDRO, FERRAGENS E INSTALACAO - PV -01

Janela em aluminio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro

INSTALAGAO HIDROSANITARIA
ALIMENTAGAO
KIT CAVALETE METAL COM REGISTRO 1/2" COPASA

REGISTRO DE ESFERA, PVC, "SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
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Bancos

Und

UN
UN
UN

mZ

UN

UN

UN

UN

UN

un

mZ

UN
UN

Quant.

45,99

Padréo - 26,07%

Valor Unit

7.919.49
11.491,61
3.907,99

1717

932,89

1.199, 43

761,54

1.465,97

761,54

2.870,54

29419

167,45
24,32

Valor Unit

com BDI
9.984 10

14.487 47
4.926 80

21,64

1.176,09

1512,12

960,07

1.848,14

960,07

3.618,88

370,88

211,10
30,66

Encargos Sociais
N&ao Desonerado

Total

9.934.10
14.487 47
4.926,80

99522

352827

3.024,24

960,07

1.848,14

960,07

3.618.88

24478

23.457,76
2.289,33
211,10
61,32

Peso (%)

147 %
213 %
0,73 %

0,15 %

0,52 %

0.45 %

0,14 %

0,27 %

0,14 %

0,53 %

0,04 %

3,45 %

0,34 %

0,03 %
0,01 %
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Item

10.1.3

10.1.4

1015

10.2
10.21

1022

1023

1024

1025

10.26

1027

10.2.8

Cadigo Banco

89362 SINAPI

89402 SINAPI

89395 SINAPI

10.25.13 SUDECAP
86877 SINAPI

89728 SINAPI

89726 SINAPI

89739 SINAPI

89724 SINAPI

89731 SINAPI

CPO0070 Proprio

Obra
OBRAS COMPLEMENTARES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VALE DOS
COQUEIROS

Orgamento Sintético
Descrigao

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, ~SOLDF"‘_VEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

ESGOTO
P/ LAVATORIO 1601 FABRIMAR OU EQUIVALENTE

VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU
LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50

MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
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Bancos

Und

UN

UN

UN
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant.

22

1107

B.D.I
Padréo - 26,07%

Valor Unit

9,03

12,21

12,47

4913

82,60

12,99

10,14

22,93

990

1

14,33

43,67

Valor Unit
com BDI
11,38

15,39

1572

61,93

104,13

16,37

1278

28,90

12,48

18,06

55,05

Encargos Sociais
N&ao Desonerado

Total

250,36

1.703,67

62,88

2.753,52
1.300,53

728,91

32,74

12,78

28,90

12,48

18,06

55,05

Peso (%)

0,04 %

0,25 %

0,01 %

0,41 %
0,19 %

0,11 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %
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Item

1029

10.2.10

10.2.11

10.3

10.31

10.3.2

10.3.3

104
10.41

10.4.2

10.4.3

10.4.4

Cadigo

89778 SINAPI

89754 SINAPI

89713 SINAPI

89811 SINAPI

89512 SINAPI

89580 SINAPI

89801 SINAPI

89827 SINAPI

89814 SINAPI

10.48.40 SUDECAP

Banco

Obra
OBRAS COMPLEMENTARES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VALE DOS
COQUEIROS

Orgamento Sintético
Descrigao

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

PLUVIAL

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

VENTILAGAO

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA'ELASTICA; FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAQ. AF_08/2022

TERMINAL DE VENTILACAO PVC D= 50MM
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Bancos

Und

UN

UN

M

UN

UN

UN

UN

UN

12

76

12

16

Padréo - 26,07%

Valor Unit

17,14

20,81

34,13

43,67

50,17

71,50

935

19,34

17,48

13,80

Valor Unit
com BDI

21,60

26,23

43,02

55,05

63,24

90,14

1178

2438

22.03

17,39

Encargos Sociais
N&ao Desonerado

Total

21,60

26,23

516,24

5.296,86

220,20

4.806,24

27042

572,21
141,36

2438

22.03

27824

Peso (%)

0,00 %

0,00 %

0,08 %

0,78 %

0,03 %

0.71%

0,04 %

0,08 %
0,02 %

0,00 %

0,00 %

0,04 %
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Item

10.4.5

10.5
10,51

1052

1053

1054

1055

10.5.6

10.5.7

10.5.8

1059

10.5.10

10.5.11

10.5.12

10513

Cadigo

89825 SINAPI

ED-50323 SETOP

86909 SINAPI

86914 SINAPI

86906 SINAPI

94490 SINAPI

94493 SINAPI

99635 SINAPI

ED-50309 SETOP

86884 SINAPI

89528 SINAPI

89610 SINAPI

89538 SINAPI

89595 SINAPI

Banco

Obra
OBRAS COMPLEMENTARES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VALE DOS
COQUEIROS

Orgamento Sintético
Descrigao

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

AGUA FRIA

TORNEIRA METALICA PARA IRRIGACAO/JARDIM, ACABAMENTO
CROMADO, APLICACAO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E
INSTALACAO

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE
COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

BOLSA DE BORRACHAD =1 1/2"

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

Pagina 9 de 23

Bancos

Und

UN

un

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Padréo - 26,07%

Valor Unit

16,85

45,69

123,94

93,85

71,37

35,57
91,29

34353

16,53
10,96
4,04

3

18,83

377

13,99

Valor Unit
com BDI

21,24

57,60

156,25

118,31

89,97

44,84
115,08

433,08

20,83
13,81
5,09

2373

475

17,63

Encargos Sociais
N&ao Desonerado

Total

106,20

12.545,84
172,80

156,25

82817

2.069,31

89,68
920,64

3.031,56

145,81

414,30
15,27

47.46

14,25

123,41

Peso (%)

0,02 %

1,85 %
0,03 %

0,02 %

0,12 %

0,30 %

0,01 %
0,14 %

0.45 %

0,02 %
0,06 %
0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,02 %
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Item

10.5.14

10.5.15

10.5.16

10.5.17

10.5.18

10.5.19

10.5.20

10.5.21

10.5.22

10.5.23

11
111

12

1.3

Cadigo

CPOO77 Proprio

96747 SINAPI

89362 SINAPI

89367 SINAPI

89505 SINAPI

89403 SINAPI

89450 SINAPI

89402 SINAPI

89450 SINAPI

98558 SINAPI

ED-49004 SETOP

ED-49004 SETOP

ED-49004 SETOP

Banco

Obra
OBRAS COMPLEMENTARES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VALE DOS
COQUEIROS

Orgamento Sintético
Descrigao

BUCHA DE REDUCAOQ DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, ~SOLDF"‘_VEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA REFORCADO COM VEU DE
POLIESTER (MAV). AF_06/2018

INSTALAGAO ELETRICA

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR,
NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SECAO 25

MM2, 90°C, 0,6/1KV

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR,
NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SECAO 25

MM2, 90°C, 0,6/1KV

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR,
NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SECAO 25

MM2, 90°C, 0,6/1KV
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Bancos

Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant.

1

16

12

12

12

63,41

17

51

42

Padréo - 26,07%

Valor Unit

13,48

7,93

q

9,03
12,54
40,50

18,92

29,58

12,21

29,58

7,91

q

32,29

32,29

32,29

Valor Unit
com BDI

16,99

9,99

11,38

15,80

51,05

23,85

37.29

15,39

37.29

9.46

40,70

40,70

40,70

Encargos Sociais
N&ao Desonerado

Total

84,95

109,89

102,42

63,20

816,80

286,20

447 48

184,68

2.364,55

56,76

113.658,76
691,90

2.075,70

1.709,40

Peso (%)

0,01 %

0,02 %

0,02 %

0,01 %

0,12 %

0,04 %

0,07 %

0,03 %

0,35 %

0,01 %

16,73 %
0,10 %

0,31 %

0,25 %
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Orgamento Sintético

Item

114

1.5

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

Cadigo

ED-49001 SETOP

ED-48995 SETOP

ED-48995 SETOP

ED-48995 SETOP

91930 SINAPI

ED-49010 SETOP

ED-49010 SETOP

91924 SINAPI

91924 SINAPI

91924 SINAPI

91924 SINAPI

91926 SINAPI

91926 SINAPI

Banco

Obra

OBRAS COMPLEMENTARES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VALE DOS

COQUEIROS

Descrigao

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR,
NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SECAO 16
MM2, 90°C, 0,6/1KV

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR,

NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SECAO 6 MM2,

90°C, 0,6/1KV
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR,

NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SECAO 6 MM2,

90°C, 0,6/1KV
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR,

NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SECAO 6 MM2,

90°C, 0,6/1KV
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR,
NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SECAO 50
MM2, 90°C, 0,6/1KV

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR,
NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SECAO 50
MM2, 90°C, 0,6/1KV

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
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Bancos

Und

m

17

17

51

17

48

)

126

542

443

329

168

368

600

Padréo - 26,07%

Valor Unit

22,59
10,08
10,08
10,08

8,07
58,67
58,67
2,62
2,62
2,62
2,62
378

3

3,78

3

Valor Unit
com BDI

28,47

12,70

12,70

12,70

10,17

73,96

73,96

3,30

3,30

3,30

3,30

476

476

Encargos Sociais
N&ao Desonerado

Total

483,99

215,90

647,70

215,90

486,16

3.106,32

9.318.96

1.788,60

1.461,90

1.085,70

554 40

1.751,68

2.856,00

Peso (%)

0,07 %

0,03 %

0,10 %

0,03 %

0,07 %

0.46 %

1,37 %

0,26 %

0,22 %

0,16 %

0,08 %

0,26 %

0.42 %



SINAPI - 08/2023 - Minas Gerais - ORSE - 06/2023 - Sergipe - SETOP - 04/2023 - Minas Gerais - SUDECAP - 05/2023 - Minas Gerais - CPOS/CDHU - 08/2023 - S4o0 Paulo

Item

11.17

11.18

11.19

11.20

11.21

11.22

11.23

11.24
11.25
11.26

11.27

11.28

11.29

11.30

Cadigo

91926 SINAPI

91928 SINAPI

91928 SINAPI

91928 SINAPI

91928 SINAPI

91928 SINAPI

91928 SINAPI

11.14.09 SUDECAP
11.14.14 SUDECAP
11.14.09 SUDECAP

91940 SINAPI

CP0039 Prdprio
91955 SINAPI

91953 SINAPI

Banco

Obra
OBRAS COMPLEMENTARES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VALE DOS
COQUEIROS

Orgamento Sintético
Descrigao

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

DE PASSAGEM P/ PISO 100X100X60MM -WETZEL OU EQUIVALENTE

DE PASSAGEM P/PISO 400X400X200MM-WETZEL OU EQUIVALENTE
DE PASSAGEM P/ PISO 100X100X60MM -WETZEL OU EQUIVALENTE

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

PLACA 2X4" COM FURO CENTRAL

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO}, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
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Bancos

Und

M

UN

UN

UN

UN

UN
UN

UN

410

13

87

50

133

133

133

16

32

Padréo - 26,07%

Valor Unit

3,78

5,80

3

5,80

3

5,80

3

5,80

5,80

3

5,80

40,21
536,04
40,21

17,89

4,90

35,52

29,19

Valor Unit
com BDI

4,76

7.31

7.31

7.31

3

7.31

7.31

50,69
675,78
50,69

2255

6,17

4478

36,79

Encargos Sociais
N&ao Desonerado

Total

1.951,60

9503

635,97

365,50

972,23

972,23

972,23

50,69
675,78
50,69

22,55

9872

268,68

1.177,28

Peso (%)

0,29 %

0,01 %

0,09 %

0,05 %

0,14 %

0,14 %

0,14 %

0,01 %
0,10 %
0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,04 %

0,17 %
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Item

11.31

11.32

11.33

11.34

T8
11.36

11.37

11.38
11.39

11.40

11.41

11.42
11.43
11.44

11.45

Cadigo Banco

91961 SINAPI

91958 SINAPI

91990 SINAPI

91991 SINAPI

CP0040 Praprio
CP0041 Prdprio

ED-49197 SETOP

ED-49497 SETOP

11.83.13 SUDECAP

CP0043 Prdprio

CP0044 Prdprio

ED-51084 SETOP
CP0045 Prdprio
96971 SINAPI

CP0046 Proprio

Obra
OBRAS COMPLEMENTARES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VALE DOS
COQUEIROS

Orgamento Sintético
Descrigao

INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS)’:‘ 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOSL 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

PLACA UNHA 4"X4" - 2 TOMADAS - CAIXA 4"X4" PVC
CAIXA 4"X4" PVC

CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRAO
CEMIG, DIMENSAO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO
ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVACAQ,
APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

POSTE TELECONICO RETO, H = 9,00 M EM ACO GALVANIZADO , (LIVRE)
HASTE ATERRAMENTO ACO ZINCADO 25X25X2500MM P.CEMIG

CONECTOR SPLIT-BOLT 16 MM?

LUMINARIQ LED DE 90W/127-220V - MIN 10.000 LM - 4K - PARA
ILUMINACAO PUBLICA - COM RELE FOTOELETRICO 1000W

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO
16 MM2

SUPORTE PARA 1 LUMINARIAS IP - INSTALACAO NO TOPO DO POSTE
TELECONICO DE ACO GALVANIZADO

CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. ENVELOPADO EM COCRETO
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Bancos

Und

UN

UN

UN

UN

UN
UN

un

un
UN

UN
UN

UN

91

15

21

18

18,4

Padréo - 26,07%

Valor Unit

57,16

33,75

33,35

35,52

43,40
7.94

206,50

1.893,77
94,44
14,54

114423

17,04
116,26
32,81

154,08

Valor Unit
com BDI

72,06

4254

42,04

4478

54 71
10,00

260,33

2.387 47
119,06

18,33

1.442,53

21,48
146 56
41,36

194,24

Encargos Sociais
N&ao Desonerado

Total

144,12

127,62

3.825 .64

4478

109,42
20,00

1.561,98

11.937.35
595,30

274,95

7.212.65

451,08
732,80
744 48

3.574.01

Peso (%)

0,02 %

0,02 %

0,56 %

0,01 %

0,02 %
0,00 %

0,23 %

1,76 %
0,09 %
0,04 %

1,06 %

0,07 %
0,11 %
011 %

0,53 %
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Item

11.46
11.47

11.48
11.49
11.50
11.51
11.52
11.53
11.54
11.55
11.56
11.57
11.58
11.59

11.60

11.61

11.62

11.63

Cadigo

CP0048 Proprio
91844 SINAPI

ED-49228 SETOP
ED-49230 SETOP
ED-49232 SETOP
ED-49281 SETOP
ED-49272 SETOP
ED-49270 SETOP
ED-49271 SETOP
ED-49265 SETOP
ED-49284 SETOP
ED-49287 SETOP
ED-49281 SETOP

ED-49291 SETOP

11.93.02 SUDECAP

ED-15115 SETOP

91846 SINAPI

91844 SINAPI

Banco

Obra
OBRAS COMPLEMENTARES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VALE DOS
COQUEIROS

Orgamento Sintético
Descrigao

FITA PERIGO DE TENSAO

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 10A

DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 16A
DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 25A
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 100A
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 25A
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 16A
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 20A
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 125A
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 20A
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 35A
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 100A
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 70A

SUPRESSOR DE SURTO VCL 275V 45KA CLAMPER/EQUIVALENTE

DISJUNTOR DE PROTECAO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO
DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE
DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUACAO DE 30MA

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023
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Bancos

Und

un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un

UN

un

52
40

15

SR S T (8

12

100

20

Padréo - 26,07%

Valor Unit

506
6,65

2351
2351
2351
70,01
52,68
52,68
52,68

339,63
98,31
98,31
70,01

114,60
72,87

131,66

9,60

1

6,65

Valor Unit
com BDI

6,37
8,38

2963
2963
2963
88,26
66,41
66,41
66,41

42817

123,93

123,93
88,26

144 47

9186

165,08

12,10

8,38

Encargos Sociais
N&ao Desonerado

Total

3312
335,20

444 45
148,15

29,63
882,60

66,41
199,23

66,41
42817
123,93
247,86
176,52
288,94

1.102,32

497 94

1.210,00

167,60

Peso (%)

0,00 %
0,05 %

0,07 %
0,02 %
0,00 %
0,13 %
0,01 %
0,03 %
0,01%
0,06 %
0,02 %
0,04 %
0,03 %
0,04 %
0,16 %

0,07 %

0,18 %

0,02 %
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Item

11.64

11.65

11.66

11.67

11.68

11.69

11.70

11.71

11.72

11.73

11.74

11.75

Cadigo

91872 SINAPI

93009 SINAPI

95749 SINAPI

91871 SINAPI

91937 SINAPI

ED-13337 SETOP

ED-13338 SETOP

ED-49402 SETOP

CP0049 Prdprio

101880 SINAPI

CP0050 Préprio

CP0051 Préprio

Banco

Obra
OBRAS COMPLEMENTARES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VALE DOS
COQUEIROS

Orgamento Sintético
Descrigao

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGCAO. AF_12/2021

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4),
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2016_P

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA OGTOGONAL 3" X 3", PVG, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

LUMINARIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA
DUAS (2) LAMPADAS TUBULARES LED 2X9W-@T8, TEMPERATURA DA COR
6500K, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE BASE E LAMPADAS

LUMINARIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA
DUAS (2) LAMPADAS TUBULARES LED 2X18W-@T8, TEMPERATURA DA
COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE BASE E
LAMPADAS

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, PARA UMA (1) LAMPADA BASE
E-27, POTENCIA MAXIMA 60W, FORNECIMENTO E INSTALACAO,
EXCLUSIVE BASE E LAMPADA

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30
DISJUNTORES DIN 225A —+2IDR BIPOLAR FORNECIMENTO E INSTALACAO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30
DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30
DISJUNTORES DIN 150A - +2IDR BIPOLAR FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

CONECTOR ESTRUTURAL COM REGULAGEM
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Bancos

Und

M

UN

un

un

UN

UN

UN

UN

20

26

26

21

71

13

58

26

Padréo - 26,07%

Valor Unit

18,30

28,26

27,38

14,26

16,01

160,47

182,96

44,62

1.547,93

631,72

895,04

9,67

1

Valor Unit
com BDI

23,07

35,62

34,51

17,97

20,18

202,30

230,65

56,25

1.951,47

796,40

1128,37

12,19

Encargos Sociais
N&ao Desonerado

Total

461,40

926,12

897,26

377,37

1.432,78

2.629,90

13.377,70

1.462,50

1.951,47

796,40

1.128,37

12,19

Peso (%)

0,07 %

0,14 %

0,13 %

0,06 %

0,21 %

0,39 %

1,97 %

0,22 %

0,29 %

0,12 %

0,17 %

0,00 %
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Item

11.76
11.77

11.78

11.79

11.80

11.81

12
121

122

12.3

12.4

125

126

127

Cadigo Banco

CP0052 Proprio
ED-20585 SETOP

ED-49199 SETOP

CP0053 Prdprio

CP0048 Prdprio

CP0054 Prdprio

ED-15762 SETOP

ED-15752 SETOP

ED-5630 SETOP

ED-48365 SETOP
CP0033 Prdprio
11.11.01 SUDECAP

11.11.60 SUDECAP

Obra
OBRAS COMPLEMENTARES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VALE DOS
COQUEIROS

Orgamento Sintético
Descrigao

ABRACADEIRA DE NAYLON PARA FIXACAO DE CONDUTORES

ENTRADA DE ENERGIA AEREA, TIPO C5, PADRAO CEMIG, CARGA
INSTALADA DE 38,1KVA ATE 47KVA, TRIFASICO, COM SAIDA
SUBTERRANEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR,
BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSORIOS

CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO, TIPO "ZB" PASSEIO, PADRAO
CEMIG, DIMENSAO (52X44)CM, ALTURA 70CM, COM TAMPA E ARO
ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVACAQ,
APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

FITA PERIGO DE TENSAO

ETIQUETA DE TENSAO C/ 18 UNIDADES

CABEAMENTO ESTRUTURADO

CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E),

COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E),
COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA

MODULO PARA REDE (CONECTOR RJ45 CAT 5E), INCLUSIVE
FORNECIMENTO E INSTALACAO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE

CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NAO
PROPAGANTE A CHAMA

CONECTORES RJ45 CAT 5E - MACHO

ELETROCALHA PERFURADA CH. 24 C/TAMPA - 100X50 MM

TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50 MM
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Bancos

Und

UN

un

un

un

un

UN

UN

Quant.

90

1356

15

1

26

500

14
45

Padréo - 26,07%

Valor Unit

0,07
5.011,77

673,18

12,15
5,06

19,88

68,75

39,55

28,20

913

1

31,19
40,22

8,54

Valor Unit

com BDI
0,08

6.318.33

848 67

15,31
6,37

25,06

86,67

49,86

35,55

11,51
39,32
50,70

10,76

Encargos Sociais
N&ao Desonerado

Total

7.20
6.318,33

5.092,02

2.076,03
95,55
50,12

17.923,67

953,37

199,44

924,30

5755,00
550,48
2.281,50

3228

Peso (%)

0,00 %
0,93 %

0,75 %

0,31%
0,01%
0,01%
2,64%
0,14 %

0,03 %

0,14 %

0,85 %
0,08 %
0,34 %

0,00 %
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Orgamento Sintético

Item

12.8

129

12.10

12.11

12.12

12.13

12.14

12.15

12.16

12.17

12.18

12.19

12.20

13

131

132

133

Cadigo Banco

11.11.40 SUDECAP

CP0034 Prdprio

CP0035 Prdprio

11.11.16 SUDECAP

93009 SINAPI

93020 SINAPI

91871 SINAPI

CP0041 Prdprio
CP0037 Prdprio
ED-48373 SETOP
ED-48375 SETOP

CP0038 Prdprio

ED-48377 SETOP

101908 SINAPI

97599 SINAPI

84665 SINAPI

Obra

OBRAS COMPLEMENTARES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VALE DOS

COQUEIROS

Descrigao

DERIVACAO "T"HORIZ 90° P/ ELETR 100X50 MM

SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 3/4" P/ ELETROCALHA
100X50MM

SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 2" P/ ELETROCALHA
100X50MM

MAO FRANCESA SIMPLES 100MM P/ ELETROCALHA

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE

ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO

E INSTALAGCAO. AF_12/2021

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2)
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA 4"X4" PVC

RACK DE 19" - 12U - PORTA DE ACRILICO CRISTAL - 670MM

PATCH PANEL 24 POSICOES, CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO
REGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXACAO NO RACK DE 19" (1U)
BANDEJA ORGANIZADORA P/ RACK

ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19"

INSTALAGAO DE SEGURANGA, PROTEGAO E COMBATE A INCENDIO

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG,
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LéMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO
CIMENTADO
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Bancos

Und

UN
UN

UN

UN
M

UN

UN
UN

o]
un
UN

g

UN

UN

mZ

22

27

Padréo - 26,07%

Valor Unit

64,42
17,46
10,77
15,06

28,26

30,05

14,26

7,94
673,56
1.42337
76,64
35,01

141,09

171,66

26,01

27,08

Valor Unit
com BDI

8121
22.01

13,57

18,98

35,62

37,88

17,97

10,00

849,15
179444
96,62

4413

177,87

216,41

33,92

3413

Encargos Sociais
N&ao Desonerado

Total

8121
484,22

27.14

512,46

213,72

151,52

970,38

30,00

849,15
3.588,88
96,62
4413
177.87
1.723,57

865,64

305,28

170,65

Peso (%)

0,01%
0,07 %
0,00 %
0,08 %

0,03 %

0,02 %

0,14 %

0,00 %
0,13 %
0,53 %
0,01%
0,01%
0,03 %
0,25 %

0,13 %

0,04 %

0,03 %
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Item

13.4

135

13.6

13.7

13.8

14
141
142
143
144
145
15

15.1

152

Cadigo

ED-50201 SETOP

ED-50205 SETOP

ED-50200 SETOP

ED-50204 SETOP

ED-50199 SETOP

CP0027 Proprio
CP0028 Prdprio
CP0029 Prdprio
CP0031 Prdprio

CP0032 Prdprio

93396 SINAPI

93441 SINAPI

Banco

Obra
OBRAS COMPLEMENTARES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VALE DOS
COQUEIROS

Orgamento Sintético
Descrigao

PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAQ DE EMERGENCIA, TIPO
"S2", DIMENSAO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXACAO

PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZA@:&OPE EMERGENCIA, TIPO
"$12", DIMENSAO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXACAO

PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZA@:E\Q DE EMERGENCIA, TIPO
"E8", DIMENSAO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXACAO

PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZA@:&OPE EMERGENCIA, TIPO
"$10", DIMENSAO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXACAO

PLACA FOTOLUMINESGENTE PARA SINALIZAGAQ DE EMERGENCIA, TIPO
"E5", DIMENSAO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXACAO

AR COMBRIMIDO

ABRACADEIRA DE LATAO TIPO D COM CUNHA @3/8"
TE RETO DE COBRE @ 3/8"

CURVA RAIO LONGO 90° DE COBRE @ 3/8"

REGISTRO GAVETA EM COBRE @ 1/4"

REGULADOR DE PRESSAO PARA AR COMPRIMIDO 3/8"

LOUGAS, METAIS SANITARIOS E ACESSORIOS

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL
LOUCA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO
FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO.
AF_01/2020

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE
ACO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2
OU 3/4, P/ COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO.
AF_01/2020
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Bancos

Und

un

un

un

un

un

UN
UN
UN
UN
UN

UN

UN

Padréo - 26,07%

Valor Unit

19,87

19,87

16,89

19,87

16,89

3,87
11,79
10,05
55,24

151,59

634,66

1.003,46

Valor Unit
com BDI

25,05

25,05

21,29

25,05

21,29

487
14,86
12,67
69,64

191,10

800,11

1.265,06

Encargos Sociais
N&ao Desonerado

Total Peso (%)
175,35 0,03 %
50,10 0,01 %
2129 0,00 %
50,10 0,01 %
85,16 0,01 %
382,29 0,06 %
38,96 0,01 %
44 58 0,01 %
38,01 0,01 %
69 64 0,01 %
191,10 0,03 %
76.932,46 11,33 %
2.400,33 0,35 %
5.060,24 0,75 %
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Item Cadigo Banco
55 CP0018 Proprio
154 CP0019 Proprio
515 CP0020 Proprio
12.6 CP0021 Proprio
157 CP00152 Proprio
158 95470 SINAPI
159 95471 SINAPI
15.10 ED-50329 SETOP
15.11 86940 SINAPI

Obra
OBRAS COMPLEMENTARES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VALE DOS
COQUEIROS

Orgamento Sintético
Descrigao

BANCADA GRANITO CINZA 235 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE
ACO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2
OU 3/4, P/ COZINHA, PADRAO POPULAR - FOR NEC. E INSTALACAOQ.

BANCADA GRANITO CINZA 235 X 60 CM

BANCADA GRANITO CINZA 140 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE
ACO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2
OU 3/4, P/ COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO.

BANCADA GRANITO CINZA 170 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE
ACO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2
OU 3/4, P/ COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO.

BANCADA GRANITO CINZA TRIPLA 50 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR
DE ACO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2
OU 3/4, P/ COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO.

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA,
INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2016

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

TORNEIRA METALICA PARA LAVATORIO, FECHAMENTO AUTOMATICO,
ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICACAO DE MESA,
INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO MEDIO, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
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Bancos

Und

UN

UN
UN

UN

UN

UN

UN

un

UN

19

19

Padréo - 26,07%

Valor Unit

1.341,80

942 52

961,16

1.082,00

1.802,02

312,10

773,16

351,70

1.226 46

Valor Unit
com BDI

1.691,60

1.188,23

121173

1.364,07

2.271.80

393 .46

974,72

44338

1.546,19

Encargos Sociais
N&ao Desonerado

Total

1.691,60

1.188,23

1.211,73

1.364,07

2.271,80

1.180,38

3.898 88

8.424 22

29.377 61

Peso (%)

025 %

0,17 %

0,18 %

0,20 %

0,33 %

0,17 %

0,57 %

1,24 %

433 %
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Orgamento Sintético

Item

15.12

15.13

15.14

15.15

15.16

15.17

15.18

15.19
15.20
15.21
15.22
16
16.1
16.1.1

16.1.2

Cadigo

ED-50316 SETOP

ED-48160 SETOP

ED-48165 SETOP

ED-48180 SETOP

ED-48181 SETOP
86914 SINAPI

95547 SINAPI

ED-48156 SETOP
10.46.05 SUDECAP
10.47.03 SUDECAP

10.46.05 SUDECAP

96527 SINAPI

ED-29801 SETOP

Banco

Obra

OBRAS COMPLEMENTARES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VALE DOS

COQUEIROS

Descrigao

DUCHA H[GIENICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE
AGUA, DIAMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E
INSTALACAO

BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA

ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM

PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO E ACESSORIOS PARA

FIXACAO

BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO EM "L", DN 1.1/4" (31,75MM),
PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 140CM, INSTALADO
EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO E ACESSORIOS
PARA FIXACAO

DISPENSER EM ACO INOX PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS

PAPELEIRA METALICA CROMADA, INCLUSIVE FIXACAO

TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020

ASSENTO BRANCO PARA VASO

DE ACO INOX COM 1 BOJO 63 X 51 CM

BEBEDOURO UNITARIO INOX P/ 80 PESSOAS H=1,0 METRO
DE ACO INOX COM 1 BOJO 63 X 51 CM

OBRAS COMPLEMENTARES

GRADIL

ESCAVAC,}E\O MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017

PERFURACAO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMACAO, CONCRETO ESTRUTURAL,
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO
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Bancos

Und

un

un

UN

UN

UN
UN
UN

mS

Quant.

3

3

3

0,087

Padréo - 26,07%

Valor Unit

152,99

22930

328,19

190,23
59,51
93,85

40,30

53,67
651,64
2.041,01

651,64

121,80

164,85

Valor Unit
com BDI

192,87

289,07

413,74

239,82

75,40

118,31

50,80

67,66
821,52
257310

821,52

15355

207,82

Encargos Sociais
N&ao Desonerado

Total

192,87

1.156,28

1.241,.22

7.434 42

2.337.40

236,62

1.574,80

473,62
821,52
2.573,10
821,52
189.332,65
83.714,12
13,35

1.246,92

Peso (%)

0,03 %

0,17 %

0,18 %

1,09 %
0,34 %
0,03 %

0,23 %

0,07 %
0,12 %
0,38 %
0,12 %

27,88 %

12,33 %
0,00 %

0,18 %
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Item

16.1.3

16.1.4

16.1.5
16.1.6
16.1.7
16.1.8
16.1.9
16.1.10
16.1.11

16.2

16.3
16.4

16.5

16.6
16.7
16.8

16.9

Cadigo Banco

ED-51122 SETOP

96530 SINAPI

04.15.32 SUDECAP
04.15.43 SUDECAP
04.23.20 SUDECAP
CP00146 Proprio
CP00161 Préprio
CP00147 Préprio
13.38.30 SUDECAP

94993 SINAPI

07.38.04 SUDECAP
ED-50437 SETOP

ED-50518 SETOP

17.50.01 SUDECAP
15.22.11 SUDECAP
16.32.070 CPOS/CDHU

92398 SINAPI

Obra
OBRAS COMPLEMENTARES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VALE DOS
COQUEIROS

Orgamento Sintético
Descrigao

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO MANUAL COM
SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO,
LIMPEZA/ROCADA DO TERRENO

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. AF_06/2017

ACO CA-60 D =5 MM, CORTE, DOBRA E COLOCACAO EM FUNDACAO REF
96543

ACO CA-50 D = 10 MM, CORTE, DOBRA E COLOCACAO EM FUNDACAO
REF 96546

FCK == 20 MPA, BRITA CALCARIA, USINADO CONVENCIONAL, LANCADO
EM FUNDACAO

Copia - PORTAQO GRADIL NYLOFOR INGLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE -
2.20X2,50M

PORTAO DE CORRER GRADIL NYLOFOR INCLUSIVE POSTE OU
EQUIVALENTE -3,00X2,50M

PORTAO DE CORRER GRADIL NYLOFOR INCLUSIVE POSTE OU
EQUIVALENTE -4,50X2,43M

GRADIL NYLOFOR H=2.43 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

TIJOLO FURADO ESP=10CM, REBOCADO E PINTADO H=2,50M

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA
VEGETAL E CONSERVACAO POR TRINTA (30) DIAS

PINTURA PARA SINALIZACAO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS SOBRE PAVIMENTACAQ
URBANA

PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRAS SISTEMA ACRILICO

20 X 20 CM, TATIL EM COR AMARELANERMELHA
Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 6 mm
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF_10/2022
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Bancos

Und

mZ

mZ

KG
KG
me
UN
UN
UN
M

mZ

mZ

mZ
mZ

mZ

Quant.

15,53

49 81

1337
4216
76

2

2

1
62,5

164

374

79
16,4
50

280

B.D.I
Padréo - 26,07%

Valor Unit

972

248,65

16,59
11,61
652,90
1.153,93
2.957 48
3.545 77
464 43

81,94

634,99
30,66

27313

538
117,03
226,28

77,83

Valor Unit
com BDI
1225

31347

20,91
1463
823,11
1.454.75
3.728,49
4.470,15
585,50

103,30

800,53
38,65

34433

6,78
147 53
285,27

98,12

Encargos Sociais
N&ao Desonerado

Total

190,24

15.613,94

2.795,66
6.168,00
6.255,63
2.909,50
7.456,98
4.470,15

36.593,75

16.941,20

6.404,24
14.455 10

344,33

53562
2.419.49
14.263 50

27.473,60

Peso (%)

0,03 %

2.30 %

0,41 %
0,91 %
0,92 %
0,43 %
1,10 %
0,66 %
5,39 %

2.49 %

0,94 %
213 %

0,05 %

0,08 %
0,36 %
210 %

4,04 %
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Item

16.10
16.101

16.10.2

16.10.3

17
171

172

173

174

17.5

176

177

17.8

17.9

17.10

Cadigo Banco

92398 SINAPI

20.06.03 SUDECAP
95878 SINAPI

94965 SINAPI

96530 SINAPI

60.33.10 SUDECAP

89512 SINAPI

ED-48669 SETOP

ED-48670 SETOP

102990 SINAPI
102989 SINAPI

94964 SINAPI

93358 SINAPI

Obra
OBRAS COMPLEMENTARES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VALE DOS
COQUEIROS

Orgamento Sintético
Descrigao

ENTRADA PRINCIPAL

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF_10/2022

COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA)

TRANSPORTE COM CAMINHI\O BASCULANTE DE 10 M*, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

DRENAGEM

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. AF_06/2017

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283, (4,48 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, PAINEL 2,45 X 6,00 M, ESPACAMENTO DA
MALHA 10 X 10 CM

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO,
DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SERIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE
CONEXOES

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO,
DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SERIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE
CONEXOES

CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021
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Bancos

Und

mZ

mS

TXKM

mZ

KG

mS

mS

Quant.

146 28

21,94

1118,94

2.4

1

11,98

64,42

46,9

68,67

16,35

54,22
958

08

9,29

3

Padréo - 26,07%

Valor Unit

77,83

22422

1,58

509,31

248,65

947

50,17

35,41

67,68

53,57
44,05

489,87

78,17

Valor Unit
com BDI

98,12

282,67
1,99

642,08

31347

11,93

63,24

44,64

85,32

67,53
55,53

617,57

98,54

Encargos Sociais
N&ao Desonerado

Total

22.781,45
14.352,99

6.201,77

2.226,69

19.368,21
1.547 41

375537

768,53

2.965,95

3.065,42

1.394.98

3.661.47
531,97

494,05

91543

Peso (%)

3,35 %
211 %

0,91 %

0,33 %

2,85 %
0,23 %

0,55 %

0,11 %

0.44 %

0.45 %

021 %

0,54 %
0,08 %

0,07 %

0,13 %



Obra Bancos B.D.l.
OBRAS COMPLEMENTARES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VALE DOS Padréo - 26,07%
COQUEIROS
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Orgamento Sintético

Item Cadigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Valor Unit
com BDI

1711 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m? 448 47,39 59,74

18 LIMPEZA DA OBRA 1

181 ED-50266 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m? 380 7,09 8,93
Total sem BDI

Carlos Augusto Anacleto Xavier - Orgamentista - Matricula 36744 Total do BDI

Total Geral
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Encargos Sociais
N&ao Desonerado

Total Peso (%)

267,63 0,04 %
3.393,40 0,50 %
3.393,40 0,50 %
538.817,37
140.392,65
679.210,02
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