PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, ESTRATEGIA E GESTAO DE PESSOAS
Gerencia de Licitagdes e Contratos

CONCORRENCIA PUBLICA - EDITAL N2090/2023
(Processo Administrativo n°18524/2023)

1. PREAMBULO

1.1 O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/MG, por meio de sua Comissao Permanente de Licita¢des, torna
publico, para conhecimento dos interessados que, de acordo com a Lei Federal n2. 8.666/93, e
suas alteracdes, fara realizar licitacdo na modalidade CONCORRENCIA PUBLICA — EDITAL N2
090/2023, do tipo MENOR PRECO GLOBAL, sob a forma de execugdo indireta, no regime de
execucdo de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, mediante as condices estabelecidas neste
edital e seus anexos, para a execugdo dos servicos de que trata o OBJETO: Execucdo da segunda
etapa (restauro arquitetonico, artisticos e complementares) de obra de restauracdo do Solar
Teixeira da Costa, também conhecido como Casa de Cultura/Museu Histérico Aurélio Dolabella,
no Municipio de Santa Luzia/MG, especificamente localizado na Rua Direita, n2 785, Centro,
conforme documentos de projeto e planilha orcamentaria, com acompanhamento técnico
administrativo e financeiro da Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo, Secretaria Municipal
de Obras, bem como suporte e acompanhamento técnico do IPHAN - Instituto do Patriménio
Historico e Artistico Nacional e IEPHA - Instituto Estadual do Patrimonio Histérico e Artistico de
Minas Gerais.

2. DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAGAO E INiCIO DA SESSAO PUBLICA

2.1 RECEBIMENTO DE ENVELOPES: até as 09:30 horas, do dia 16/01/2024, na Av. VIll, n2 50,
Bairro, Carreira Comprida, Santa Luzia — MG, Sala 01 para protocolo e entrega dos Envelopes n°
01, com os documentos de habilitagdo, e n2 02, com a proposta.

2.2 ABERTURA DOS ENVELOPES: as 10:00 horas, do dia 16/01/2024, no Auditdrio, localizado
no endereco Av. VIIl, n2 50, Bairro Carreira Comprida, e prosseguindo-se com o credenciamento
dos participantes e a abertura dos envelopes.

3. DA APRESENTAGAO DOS ENVOLOPES E DA DOCUMENTAGAO

3.1 Os conjuntos de documentos relativos a habilitacdo e a proposta de precos deverdo ser
entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e
identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em
caracteres destacados, os seguintes dizeres:
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ENVELOPE DE Ne. 1 - “HABILITAGAO”

A RAZAO SOCIAL DA LICITANTE

CNPJ DA EMPRESA

CONCORRENCIA PUBLICA — EDITAL N2 090/2023

ENVELOPE DE N2. 2 — “PROPOSTA DE PRECOS”

A RAZAO SOCIAL DA LICITANTE

CNPJ DA EMPRESA

3.2 Os licitantes interessados em participar do certame ndo necessitam encaminhar seus
representantes legais para entregar os envelopes com a documentagdo e as propostas, podendo,
inclusive, encaminha-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e
horarios finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A correspondéncia devera
ser enderegada com aviso de recebimento para a Comissao de Licitagao no endereco indicado no
Item 2 deste Edital e conter os envelopes acima mencionados, com antecedéncia minima de 30
(trinta) minutos do momento marcado para abertura da sessdo publica.

3.3 Solicita-se que os documentos pertinentes e exigidos neste edital, a serem apresentados nos
Envelopes n2 01 e 02, sejam entregues numerados sequencialmente e na ordem apresentada
nos itens neste edital, de forma que a numeragao da ultima pagina reflita a quantidade total
de paginas com contetido do ENVELOPE. Isso visa proporcionar maior rapidez durante a
conferéncia e exame correspondente.

3.4 Sugere-se que cada envelope tenha, como ultima pagina, um termo de encerramento proprio,
indicando a quantidade de paginas da via, incluindo a pagina do termo de encerramento, que
também devera ser numerada

3.5 Sugere-se ainclusdo de sumario em cada envelope, elencando os documentos apresentados.

4. DO OBJETO

4.1. O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para Execucdo da segunda
etapa (restauro arquitetdnico, artisticos e complementares) de obra de restauracdo do Solar
Teixeira da Costa, também conhecido como Casa de Cultura/Museu Histérico Aurélio Dolabella,
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no Municipio de Santa Luzia/MG, especificamente localizado na Rua Direita, n2 785, Centro,
conforme documentos de projeto e planilha orgamentaria, com acompanhamento técnico
administrativo e financeiro da Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo, Secretaria
Municipal de Obras, bem como suporte e acompanhamento técnico do IPHAN - Instituto do
Patrimdnio Historico e Artistico Nacional e IEPHA - Instituto Estadual do Patrimonio Historico e
Artistico de Minas Gerais. O critério de julgamento adotado serd o menor prego GLOBAL do
grupo, observadas asexigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacées do
objeto.

5. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1 As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotacdo orcamentaria proépria,
previsto no orgamento, na classificacdo abaixo:

13.392.2033.2085- Manuten¢ao Fundo Municipal Patriménio Cultural
4.4.90.51.00.00 — Obras e Instalagdes
Fonte: 1500 Ficha: 3819

6. DO PRECO DE REFERENCIA DO SERVIGCO E CONDICOES DE REAJUSTE

6.1 O valor total estimado para obra que é o objeto desta licitacdo, baseado nas planilhas
orcamentarias apresentadas pela Secretaria Municipal de Cultura tem o valor de: R$ 7.525.390,34
(sete milhdoes e quinhentos e vinte e cinco mil trezentos e noventa reais e trinta e quatro
centavos).

6.2 Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacdo das propostas.

6.2.1 Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os
precos contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o
indice INCC exclusivamente para as obrigac¢des iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

6.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

6.4 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
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correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memoaria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.

6.5 Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

6.6 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislagcdo entao em vigor.

6.7 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8 O reajuste serd realizado por apostilamento.

6.9 Quando o periodo de execugdo dos servicos ultrapassar 1(um) ano, contado da data de
apresentagdo da proposta, os pregos poderao ser reajustados a partir desta data, para cobrir
flutuaces de custos dos insumos na mesma propor¢ao e periodicidade da variagdo verificada
no indice especificado, se for o caso e devidamente comprovado em procedimento
administrativo. Os montantes dos pagamentos serdo reajustados na forma da lei com a
aplicacao da seguinte férmula de reajuste:

R=(I"=19/1°xV

Onde:

R = Reajuste

I* = indice do més do fato gerador do evento do faturamento

lp = indice do més da apresentacdo da proposta

V = Valor da fatura a ser reajustada

I* e 1° = fornecidos pelo INCC da Fundag3o Getulio Vargas, Obras Rodoviarias.

7. CONSULTAS DE CARATER TECNICO OU LEGAL E IMPUGNACOES

7.1 O Edital se encontra a disposicdo dos interessados para exame e aquisi¢do na sede da Prefeitura
Municipal de Santa Luzia, na Avenida VIII, n2 50, Bairro Carreira Comprida, e poderd ser visualizado
no endereco eletrénico www.santaluzia.mg.gov.br ou podera ser solicitando o seu envio por email
para cpl@santaluzia.mg.gov.br.

7.2 A licitante que tenha duvida de carater técnico ou legal podera solicitar esclarecimento para a
Comissdo de Licitagdo, através do e-mail: cpl@santaluzia.mg.gov.br, até 5 (cinco) dias tUteis antes da
data fixada para abertura dos envelopes de habilitacdo.
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7.3 Os pedidos de esclarecimentos realizados através do e-mail deverdo ser enviados em arquivos
anexos para serem juntados ao processo.

7.4 A resposta da Comissdao Permanente de Licitagcdo ao pedido de esclarecimento formulado sera
divulgada no sitio eletrénico www.santaluzia.mg.gov.br, até 2 (dois) dias uteis antes da data fixada
para abertura dos envelopes de habilitacao.

7.5 Qualquer cidadao podera impugnar este Edital de Licitagao por irregularidade na aplicagao da Lei
8.666/93, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para a abertura
dos envelopes de habilitacdo.

7.6 O licitante tera o direito de impugnar os termos deste Edital de Licitacdo até 2 (dois) dias uteis
antes da abertura dos envelopes de habilitacdo, apontando as falhas ou irregularidades que o
viciariam, hipdtese em que tal comunica¢do nao tera efeito de recurso.

7.7 Junto ao pedido de impugnacao realizado por licitante, deve constar documentacgao solicitada no
item 8 deste edital.

7.8 A impugnacao devera ser encaminhada para o setor de protocolo instalado no enderego Av. VIII,
n2 50, Bairro Carreira Comprida - Santa Luzia — MG, CEP: 33.045.090, no horario das 08:00 as 16:30
hs.

7.9 As respostas referentes as impugnacdes, serdo disponibilizadas diretamente no site
www.santaluzia.mg.gov.br, no link correspondente a este edital, até 1 (um) dia antes da data
fixada para abertura dos envelopes de habilitacdo, e poderdo ser acessados por todos os
licitantes interessados.

8 DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO

8.1 Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatério deverao
estar devidamente representados por:

8.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro documento
de identificacdo oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa individual,
contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de
sociedades por acoes, dos documentos de eleicdo de seus administradores; inscricdo do ato
constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio,
sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes para exercerem direitos e
assumir obriga¢cdes em decorréncia de tal investidura;

8.1.2 Representante designado pela empresa licitante, que deverd apresentar instrumento
particular de procuracdo ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em
nome da empresa licitante em qualquer fase da licitacdo, acompanhado de documento de
identificacdo oficial e do registro comercial, no caso de empresa individual; contrato social
ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no caso de sociedades por agoes,
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acompanhado, neste ultimo, de documentos de eleicdo de seus administradores; inscricdao

do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em

exercicio.

8.2 Cada representante legal/credenciado devera representar apenas uma empresa licitante.

8.3 0O documento de credenciamento poderd ser apresentado a CPL no inicio dos trabalhos, isto é,
antes da abertura dos envelopes da “HABILITACAO” e “PROPOSTA COMERCIAL”, ou quando esta
o exigir.

8.4 A ndo apresentacdao do credenciamento ndo inabilitard a licitante, mas impedird o seu

representante de se manifestar e responder em seu nome.

9 DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

9.1 Certidao Simplificada da Junta Comercial de enquadramento da licitante como Microempresa —
ME, Empresa de Pequeno Porte — EPP da Lei Complementar n. 123, de 2006.

9.2.1

9.2.2

9.2.3

A participagdo em licitagdo na condi¢ao de microempresa ou empresa de pequeno porte
ou cooperativa equiparada, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejara
a aplicagdo das sangbes previstas em Lei e a exclusdo do regime de tratamento
diferenciado.

Como condicdo para a aplicagdo do tratamento diferenciado previsto na Lei
Complementar n. 123/2006, a Comissdo de Licitacdo poderad realizar consultas e
diligéncias para verificar se o somatério dos valores das ordens bancarias recebidas pela
ME/EPP, no exercicio anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso Il, da
referida Lei, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, §2°, do mesmo diploma,
em caso de inicio de atividade no exercicio considerado.

Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangera o
exercicio corrente, para verificar se o somatério dos valores das ordens bancarias por ela
recebidas, até o més anterior ao da sessao publica da licitagdo, extrapola os limites acima
referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§
9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006.

9.2 N3o poderd participar, direta ou indiretamente, desta licitacdo, nos termos do art.9 da Lei
8666/93:

9.3.1
9.3.2

O autor do Projeto Basico e Executivo seja pessoa fisica ou juridica;

Empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico
ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente acionista ou detentor
de mais de 05% (cinco por cento) do capital, com direito a voto ou controlador,
responsavel técnico ou subcontratado;
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Servidor, empregado ou dirigente da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, MG, e
membros da Comissdao Permanente de Licitacao;

Para efeito do subitem 9.2, considera-se participa¢ao indireta, para fins do disposto no
artigo 9°, § 3° e 42 da Lei 8.666/93, a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econbmica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou
juridica, os membros da Comissdo de Licitacdo, e o licitante ou responsavel pelos
servicos, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servigos a estes
necessarios.

E vedada a participagdo de licitantes que sejam declaradas iniddneas para licitar e
estejam suspensas de participar em licitacdo e impedidas de licitar ou contratar com a
Administracdo Direta ou Indireta da Unido, Estado, Municipios e do Distrito Federal,
enquanto perdurem seus efeitos (art. 62, Xl e Xl ¢/c 87. lll e IV, da Lei n2 8.666/93).

No caso de participacdo de duas ou mais empresas com socios em comum, de
conformidade com o previsto na Lei n.2 5980 de 18 de agosto de 2017.

9.3.6.1 A Administracdo considerard, para computo do nimero minimo de concorrentes por

certame, o somatdrio do nimero de empresas concorrentes com sécios em comum
como sendo apenas um participante, ficando, nesse caso, garantida a participa¢do de
todas as empresas no certame.

9.3.6.2 Deve ser solicitado as empresas participantes do certame, como informacao

complementar, relagdao nominal dos proprietarios, a qualquer titulo, das empresas
participantes do certame licitatério.

9.3.6.3 A Comissdao podera consultar sitios oficiais de 6rgaos e entidades emissores de

9.3.7

9.3.8

certidGes para verificar as condi¢Ges de habilitacdo dos licitantes quanto aos membros
da diretoria das empresas.

Fica proibida a participacdao de empresas com sdcios em comum nas modalidades convite,
contratacdo por dispensa de licitacdo, existéncia de relacdo entre as licitantes e a
empresa responsdvel pela elaboracdo do projeto executivo e contratacdo de uma das
empresas para fiscalizar servico prestado por outra.

N3o poderdo participar desta licitacdo os interessados:
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9.3.8.1 proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislacdo vigente;

9.3.8.2 que ndo atendam as condi¢cbes deste Edital e seu(s) anexo(s);

9.3.8.3 estrangeiros que nao tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos
para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

9.3.8.4 que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 92 da Lei n2 8.666, de 1993;

9.3.8.5 que estejam sob faléncia, concurso de credores e/ou insolvéncia, em processo de
dissolucdo ou liquidacdo, observado o disposto no item 9.3.10. deste Edital

9.3.9 Cujo objeto social ndo seja compativel com o objeto desta licitacdo.

9.3.10 Instituicdes estrangeiras que ndo tenham representacao legal no Brasil com poderes
expressos para receber citagao e responder administrativa ou judicialmente.

9.3.11 Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 92 da Lei n?
8.666, de 1993.

9.3.12 A observancia das vedagdes do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante
que, pelo descumprimento, se sujeita as penalidades cabiveis.

E condicdo para participagdo no certame de que se trata o presente projeto de restauragdo, a
apresentacao de atestado de visita técnica realizada pelos licitantes

A visita devera ser previamente agendada a edificacdo, objeto deste Projeto de Restauracdo
Arquitetonica, Artistica e Complementares, para anterior conhecimento das suas
particularidades inerentes, bem como dos cuidados necessdrios as intervencdes a ele
pertinentes. As datas e horarios dos agendamentos das visitas técnicas serdo definidos com a
Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo e com a Secretaria Municipal de Obras, e deverd
ser agendada com os técnicos responsaveis por este projeto. A visita deverd ser realizada de
preferéncia com antecipacdo de trés dias em relacdo a licitacdo, e formalizada através de
correspondéncia eletrénica pelo e-mail cultura@santaluzia.mg.gov.br. O objetivo desta visita
técnica é proporcionar melhor conhecimento das condi¢des do local da obra e um
conhecimento adequado do bem protegido no qual se irad intervir, e que possui caracteristicas
especificas.

O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se
até os trés dias anteriores a data prevista para a abertura da sessdo publica.

Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.
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10 DO PROCEDIMENTO

10.1 O representante legal da licitante deverd entregar, impreterivelmente, os envelopes de
“Habilitacdao” e “Proposta Comercial” até o dia, horario e local ja fixados no edital.

10.2 N3ao serd aceita, em qualquer hipdtese, a participagdo de interessada retardatdria, a ndo ser
como ouvinte.

10.3 Uma vez iniciado o procedimento de credenciamento dos representantes das licitantes ndo
serdo permitidas quaisquer retificacdes que possam influir no resultado final deste Certame,
ressalvado o disposto neste edital.

10.4 Na sessdo de abertura, os envelopes contendo os documentos relativos a habilitacdo serdo
abertos, na presenca das interessadas, pela Comissdo Permanente de Licitacdo, que fard a
conferéncia e dard vista na documentacdo, a qual devera ser rubricada por todas as licitantes ou
por seus representantes legais presentes.

10.5 Abertos os envelopes relativos a “Habilitacdo”, a Comissdo Permanente de Licitagdo, a seu
juizo exclusivo, podera apreciar imediatamente os documentos de cada licitante e, na mesma
sessdo, proceder ao julgamento da fase habilitatdria, divulgar o nome das empresas habilitadas e
das que forem julgadas inabilitadas e, no caso das demais licitantes, em sua integralidade,
renunciarem expressamente ao direito de interpor recurso em face do julgamento da CPL, o
envelope “Proposta Comercial” de cada uma das inabilitadas, devidamente lacrados, devera ser
devolvido ao representante da licitante.

10.6 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos nos envelopes
de “Habilitagdo”, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Certame ou com
irregularidades, serdo inabilitadas, ndo se admitindo complementacdo posterior.

10.7 Ajuizo da CPL, a sessdo para analise da documentacao podera ser suspensa para a realizagao
de diligéncias ou consultas necessarias, apds as quais a CPL decidird sobre a habilitacdo ou ndo
de cada licitante e publicard o resultado do julgamento nas formas previstas neste edital.

10.8 Se, eventualmente, surgirem duvidas que ndo possam ser dirimidas de imediato pela CPL e
conduzam a interrup¢do dos trabalhos, serdo elas consignadas em ata e a conclusdo da
habilitacdo dar-se-a em sessao convocada previamente, diretamente aos licitantes ou mediante
publicacdo de aviso nos jornais respectivos.

10.9 As licitantes serdo convocadas a comparecer, ficando os envelopes “Proposta Comercial” sob
a guarda da CPL, devidamente rubricados no fecho pelos representantes legais das licitantes
presentes.
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10.10 No dia designado pela CPL, apds o julgamento da habilitacdo, informados os inabilitados e
devolvidos seus envelopes lacrados de propostas, os demais, contendo a “Proposta Comercial”
das empresas habilitadas serdo abertos se:

10.10.1 Se houver renuncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todas as licitantes ao
direito de interposicdo de recurso;

10.10.2 Apds transcorrido o prazo legal, sem que tenha havido interposi¢cdo de recurso;
10.10.3 Apds dado a conhecer o deferimento ou indeferimento de recurso interposto.

10.11 As aberturas dos envelopes de “Habilitacdo” e “Proposta” serdo realizadas em sessdo
publica, da qual se lavrard ata circunstanciada, assinada pelos membros da Comissdo
Permanente de Licitacdo e pelos representantes legais das licitantes presentes.

10.12 A inabilitacdo da licitante importa preclusdo do seu direito de participar das fases
subsequentes.

10.13 Se nao houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes “Habilitacdo” e “Proposta”
em um Unico momento, em face do exame da documentagdo e da conformidade das propostas
apresentadas com os requisitos do edital, os envelopes ndo abertos, ja rubricados no fecho,
ficardo em poder da CPL até a data e hordrio marcados para prosseguimento dos trabalhos.

10.14 Apds a fase de habilitacdo ndo caberd desisténcia das propostas, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela CPL.

10.15 Ultrapassada a fase de habilitacdo das licitantes e abertas as propostas, ndao caberd
desclassifica-las por motivo relacionado com a habilitacdo, salvo em razio de fatos
supervenientes ou s6 conhecidos apds o resultado do julgamento.

10.16 E facultada a CPL ou a Autoridade Superior, em qualquer fase deste Certame, a promogéo de
diligéncia destinada a esclarecer ou completar a instrucdo do processo, vedada a inclusao
posterior de documento ou informacado que deveria constar originariamente das propostas.

10.17 Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas ficardo a disposicdo das
mesmas pelo periodo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir do transcurso do prazo legal para
interposicdo de recurso contra o resultado da licitacdo ou, se for o caso, quando denegados os
recursos interpostos, apds o que poderdo ser destruidos pela CPL.

11 DOCUMENTOS DE HABILITAGAO - ENVELOPE N2 01

11.1 Apresentacao de atestado de visita técnica realizada pelos licitantes emitido pela
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

11.2 Habilitacdo Juridica:
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A documentacdo relativa a habilitagdo juridica consistirad em:

11.2.1

11.2.2

11.23

11.24

11.25

11.2.6

Copia de carteira de identidade e CPF do(s) representante(s) legal(is) da empresa;

Registro comercial, no caso de empresa individual;

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores (os documentos em apreco deverdao
estar acompanhados de todas as altera¢des ou da consolidagdo respectiva);

Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;

Decreto de autorizagao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido
pelo Orgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidacdo respectiva.

11.3 Regularidades Fiscal e Trabalhista:

A documentacao relativa a regularidade fiscal e trabalhista consistird em:

11.3.1

11.3.2

11.33

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n2 1.751, de 02/10/2014,
do Secretdrio da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
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11.3.4 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do
licitante;

11.3.4.1 Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto
licitatério, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdao de declaragdo
emitida pela correspondente Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra
equivalente, na forma da lei;

11.3.5 Prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servico (FGTS), demonstrando situacdo regular no cumprimento dos encargos sociais
instituidos por lei;

11.3.6 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de
12 de maio de 1943;

11.3.7 Quando se tratar da subcontratacdo prevista no art. 48, |l, da Lei Complementar n. 123,
de 2006, a licitante melhor classificada deverd, também, apresentar a documentacdo de
regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que
serdo subcontratadas no decorrer da execucdo do contrato, ainda que exista alguma
restricao, aplicando-se o prazo de regularizacao previsto no art. 42, §12 do Decreto n?
8.538, de 2015.

11.4 Qualificacdo Econdmico-Financeira:

A documentacdo relativa a qualificacdo econémico-financeira consistird em:

11.4.1 Certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica, ou de execugao patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica;
11.4.1.1 No caso de certiddo positiva de recuperacdo judicial ou extrajudicial, o licitante
devera apresentar a comprovacdo de que o respectivo plano de recuperacdo foi
acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.2 11.101, de 09 de fevereiro de
2005, sob pena de inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos
de habilitagao.

11.4.2 Balango patrimonial e demonstrages contdbeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser
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atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentagdo da proposta;

11.4.2.1 No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacdo de balango patrimonial e demonstragdes contdbeis referentes ao
periodo de existéncia da sociedade;

11.4.2.2 E admissivel o balango intermedidrio, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

11.4.2.3 O Balango Patrimonial deve estar assinado pelo representante legal e pelo contador,
indicando o numero e folhas do livro didrio do qual foram transcritos.

11.4.3 Comprovacao da boa situacdo financeira da empresa mediante obtencdo de indices de

Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um),
obtidos pela aplicacdo das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo N3o Circulante
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

11.4.4 As empresas, que apresentarem resultado inferior a 01(um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar
patriménio liquido de no minimo de R$ 752.539,03 (setecentos e cinqiienta e dois mil
quinhentos e trinta e nove reais e trés centavos) equivalente a 10% (dez por cento) do
valor total estimado da contratacdo.

11.4.5 A documentacdo necessdria para a comprovacao da Capacidade Econdmico-Financeira da
licitante sera constituida pelas demonstragées contabeis constantes do Balancgo
Patrimonial, referido ao Ultimo exercicio encerrado, acompanhadas da publicacdo em
Diario Oficial do Balanco referente ao exercicio encerrado, quando se tratar de Sociedade
Anénima.

11.4.6 Quando se tratar de empresa individual ou sociedade por cotas de responsabilidade
limitada, a licitante devera apresentar em sua documentagdo os Termos de Abertura e
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Encerramento do Livro Didrio, registrado na Junta Comercial ou no Registro Civil das
Pessoas Juridicas (quando for o caso), onde o balanco fiscal foi transcrito (Embasamento
legal: art. 32 do Decreto-Lei 305/1967 e art. 52 § 29, do Decreto-Lei 486/1968, bem como
a Resolucdo 1.330/2011do Conselho Federal de Contabilidade e orientacio e
jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido Licitagdes e Contratos - Orientagdes e
Jurisprudéncia do TCU - 42 edicdo, revista, ampliada e atualizada, Brasilia, 2010 -
Copyright 2010).

11.4.7 As empresas recém-constituidas, que iniciaram suas atividades no exercicio em que se
realizar a licitacdo ou que ainda ndo encerraram seu exercicio social, deverdo apresentar
o BALANCO DE ABERTURA, registrado na Junta Comercial ou drgdo equivalente,
obedecidos os aspectos legais e formais da sua elaboragao, sem prejuizo do inciso |, artigo
31 do Estatuto Federal das Licitagdes e Contratos Administrativos.

11.4.8 As empresas que optarem pela escrituracdo do balanco patrimonial através do Sistema
Publico de Escrituracdo Fiscal Digital (SPED), Livro Digital (Expedido pela Junta Comercial
Competente) ou Registro Civil das Pessoas Juridicas, quando for o caso, deverdo ser
apresentados nas formas da lei, ou seja, com os seguintes documentos:

e Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diario;
¢ Balancgo Patrimonial;

e Demonstracdo do Resultado do Exercicio - DRE;

e Termo de Autenticacdao ou Termo de Registro.

11.5 Qualificacdo Técnica:

A empresa a ser contratada devera apresentar comprovacgdo técnica (artistica e arquitetonica)
para execu¢do dos trabalhos mediante a 1 (um) atestado técnico em torno de 850 m?
(somatdria) com seguimento no patrimonio histérico e artistico, solicitados no item de
qualificacdo técnica dos recursos humanos envolvidos na prestacao do servico para estruturacdo
de bem tombado por decretos federal, estadual e municipais. Fica vedada a participacdo de

empresas cujo objeto social ndo seja compativel com o objeto desta licitacdo. A documentagao

relativa a qualificacdo técnica consistira em:

11.5.1 Quanto a capacitagdo técnico- operacional:
Pelo menos 01 (um) atestado e/ou certiddo atrelada ao CNPJ da licitante que comprove
sua experiéncia na execucdo de Obra de Restauracdao em edificacdo protegida
isoladamente por tombamento federal, estadual e municipal, com area de projecao
superior a 850 m?, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado, de modo a compd-lo, de Registro de Responsabilidade Técnica/CAU, da
obra/servico a que se refere o mesmo e/ou certiddo emitida pelo CAU que comprove a
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sua execucdo e/ou Anotagdo de Responsabilidade Técnica/CREA, da obra/servigo a que se
refere o mesmo e/ou certiddo emitida pelo CREA que comprove a sua execuc¢do, que
comprove atividade relacionada com o objeto da presente contrata¢do."

Quanto a capacitacdo técnico-profissional: Os profissionais apresentados para fins de

comprovacdo técnica profissional, sendo eles arquitetos, engenheiros, restaurador de
bens integrados modveis, imdveis e/ou outros devem comprovar serem habilitados
conforme as atribuicdes dadas pela Lei Federal n? 12.378 de dezembro de 2012 e
Resolucdes n2 21, n2 51 e n2 91 do CAU/BR e Leis e resolucdes do CONFEA;

11.5.2.1 Do profissional Arquiteto e Urbanista:

e  Registro no CAU/BR;

e  Pelo menos 03 (trés) atestados e/ou certidbes em nome do (a) Arquiteto (a) que sera
responsavel pela coordenagdo da agdo, que comprove sua experiéncia na execugdo de
Obra de Restauracdo em edificacdo protegida isoladamente por tombamento federal,
com &rea de projec¢do superior a 600m?; fornecido por pessoa juridica de direito publico
ou privado, acompanhado, de modo a compoé-lo, de Registro de Responsabilidade
Técnica/CAU, da obra/servico a que se refere o mesmo e/ou certiddo emitida pelo CAU
gue comprove a sua execugao.

11.5.2.2 Do profissional Engenheiro Civil:

Registro no CREA/BR;

Pelo menos 03 (trés) atestados e/ou certidées em nome do (a) Engenheiro (a) Civil,
responsavel técnico, que comprove sua experiéncia na execuc¢do de Obra de Restauracao
em edificacdo protegida isoladamente por tombamento federal, com area de projecado
superior a 600m?, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado, de modo a compd-lo, de Anotacdo de Responsabilidade Técnica/CREA, da
obra/servico a que se refere o mesmo e/ou certiddo emitida pelo CREA que comprove a
sua execugao.

11.5.2.3 Do profissional Restaurador De bens integrados moveis:

Graduagao em Conservagao de bens culturais méveis e integrados

Pelo menos 02 (dois) atestados e/ou certiddes em nome do (a) Conservador restaurador
(a), responsavel técnico, que comprove sua experiéncia na execucdo de Obra de
Restauragao
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Do profissional Restaurador De bens integrados moveis:

Curso técnico ou experiéncia comprovada em Conservacdo de bens culturais
imoveis;

Pelo menos 01 (um) atestado e/ou certiddo em nome do (a) Conservador
restaurador (a), responséavel técnico, que comprove sua experiéncia na execugao
de Obra de Restauragdo

* Os atestados/declaracBes elencados acima, devidamente acompanhados das CAT’s
deverdo comprovar habilitacdo profissional e técnica para execucdo de obras de
restauragdo em monumento protegido em ambito federal, estadual e municipal. Os
referidos atestados deverdo ser acompanhados, de modo a compd-lo, de anotacdo de
responsabilidade técnica — ART/CREA ou de registro de responsabilidade técnica —
RRT/CAU, da obra/servico a que se refere o mesmo e/ou certiddo emitida pelo CREA/CAU
gue comprove a sua execugao. Deverdo também comprovar a aptiddo dos profissionais
para desempenho dos servicos e ser visados por drgdo oficial de preservacao. Entende-se
por érgdo oficial de preservacdo o IPHAN e IEPHA, que comprovem habilitagdo para
execucdo de obras em monumento tombado isoladamente a nivel federal.

No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderdo
ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais
de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela
Administracdo.

O contrato sera celebrado para um periodo de 24 (vinte e quatro) meses e o prazo de
execucdo do objeto sera de de 18 (dezoito) meses, conforme cronograma integrante
deste processo licitatério, admitida a celebracdo de aditivos contratuais conforme
disposto na Lei 8.666/1993.

A comprovacado de vinculo profissional far-se-4 com a apresentac¢do de copia da Carteira
de Trabalho (CTPS) em que conste a Licitante como CONTRATANTE, do Contrato Social da
Licitante em que conste o profissional como sdécio, do Contrato de Trabalho ou de
Atestado Técnico da empresa, devidamente registrado no CREA e ou CAU da regido
competente, em que conste o profissional como Responsdvel Técnico, ou, ainda,
declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado,
desde que acompanhada de Declara¢do de Anuéncia do profissional. A contrata¢do do
citado profissional serd efetivada em data ndo posterior a da assinatura do contrato;

As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informagdes necessarias
a comprovacdo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros
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documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da
contratante e local em que foram executadas as obras e servicos de engenharia, bem
como as notas fiscais emitidas e as medic¢des realizadas.

11.6 Documentos complementares:

Todos os licitantes deverao apresentar, ainda, no envelope n2 1:

11.6.1 Declaragdo assinada pelo(s) representante(s) legal(is) da licitante, observadas as
penalidades cabiveis, da inexisténcia de impedimentos para licitar e contratar com a
Administracdao Publica, conforme modelo em anexo.

11.6.2 Declaracdo da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIIl do art. 72 da Constituicdo Federal de 1998,
conforme modelo em anexo

11.6.3 Certiddo Simplificada da Junta Comercial comprovando o enquadramento da licitante
como Microempresa — ME ou Empresa de Pequeno Porte — EPP da Lei Complementar n.
123, de 2006, caso o licitante opte por usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49:

11.6.3.4 Nos itens exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a auséncia da certiddo impedira o prosseguimento no certame;

11.6.3.5 Nos itens em que a participa¢do nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a auséncia da certiddao apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n? 123, de 2006,
mesmo que microempresa ou empresa de pequeno porte.

11.7 Observagoes:

11.7.1 Os documentos para habilitacdo poderao ser apresentados em original, por qualquer
processo de cdpia autenticada por cartorio competente ou por servidor da Administracao,
ou publicacdo em érgao da imprensa oficial.

11.7.2 N&o serdo aceitos documentos com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

11.7.2.4 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e
se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.
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11.7.2.5 Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de nimeros
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizacao do recolhimento dessas contribui¢cGes.

11.7.3 Nao serdo aceitos documentos ilegiveis e cujas datas estejam rasuradas.

11.7.4 A Comissdo Permanente de Licitacdo reserva-se o direito de solicitar o original de
gualquer documento, sempre que julgar necessario.

11.7.5 Se o licitante optar pela apresentacdo de cdpias simples, devera apresentar, no momento
da abertura dos envelopes, os respectivos originais dos documentos para serem
confrontados com as copias simples, as quais serdo autenticadas por membro da CPL.
Ap0ds esta conferéncia e autenticagdo, os originais serdo devolvidos ao licitante.

11.7.6 A falta de quaisquer dos documentos acima, a apresenta¢cdo dos mesmos em desacordo
com o presente Edital ou com o seu prazo de validade vencido, implicara na inabilitacdo
da empresa licitante.

11.7.7 Sob pena de inabilitagao, os documentos apresentados para habilitacdao deverao atender
os seguintes critérios:

11.7.7.4 Em nome da licitante, e, preferencialmente, com nimero do CNPJ e endereco
respectivo;

11.7.7.5 Se a licitante participar desta licitacdo como sua matriz, todos os documentos
deverdo estar em nome dessa;

11.7.7.6 Se a licitante participar desta licitacdo como filial, todos os documentos deverao
estar em nome dessa;

11.7.7.7 Serdo dispensados da filial aqueles documentos que, pela prépria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

11.7.7.8 Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderdo ser
apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante;

11.7.7.9 N3do se enquadram nas limitacdes de prazo de que trata o subitem anterior os
documentos que, pela propria natureza, ndo apresentam prazo de validade, como é o
caso dos atestados de capacidade/responsabilidade técnica.

11.7.7.10A colocagdo da proposta de precos no ENVELOPE dos DOCUMENTOS DE
HABILITACAO, ou vice-versa, acarretara a exclusdo sumadria da licitante deste certame.

11.7.8 Constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e
trabalhista de microempresa, empresa de pequeno porte, a mesma terd o prazo de 5
(cinco) dias uteis para a regularizagdo da documentacdo, a realizagdo do pagamento ou
parcelamento do débito e a emissdo de eventuais certidGes negativas ou positivas com
efeito de certiddo negativa. O prazo para regularizacdo fiscal serd contado a partir da
divulgacdo do resultado do julgamento das propostas e podera ser prorrogado por igual
periodo a critério da administracdo publica, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentacdo de justificativa.
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11.7.9 A ndo regularizacdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretard a
inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sancGes previstas no art. 87 da Lei n2 8.666, de
1993, sendo facultado a administragao publica convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificacdo, ou revogar a licitacao.

11.7.10 A intimacdo dos atos de habilitacdo ou inabilitacdo dos licitantes serd feita mediante
publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato
publico em que foi adotada a decisdo, caso em que a intimacao serd feita por
comunicacdo direta aos interessados e lavrada em ata.

11.7.11 Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante estara
habilitado para a fase de classificacao.

12 DA PROPOSTA COMERCIAL — ENVELOPE N2 02

A Proposta Comercial contida no Envelope n.2 02 deverd ser apresentada na forma e requisitos
indicados nos subitens a seguir:

12.1 A proposta de prego serd redigida no idioma patrio, impressa, rubricada em todas as suas
paginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa licitante, sem emendas, entrelinhas
ou ressalvas, devendo conter:

12.1.1. Arazdo social e CNPJ da empresa licitante;

12.1.2. Descricdo do objeto de forma clara, observadas as especificacbes constantes no Projeto
Basico e demais documentos técnicos anexos;

12.1.3. Precos unitarios e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda
corrente nacional (real), de acordo com os pregos praticados no mercado,
considerando o modelo de Planilha Orcamentdria anexo ao Edital;

12.1.3.1 Os precgos unitarios de venda propostos pela licitante a serem inseridos na coluna
Prec¢o Unitario deverdo ter duas casas decimais. Caso o preco unitario seja inserido na
planilha através de formula, devera ser utilizada a fungdo ARRED(...) do Microsoft Excel,
limitando em duas casas decimais, para eliminar as divergéncias de arredondamento.

12.1.4. O Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

12.1.4.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o cronograma
de desembolso maximo por periodo constante no Projeto Basico.

12.1.5. A Composicdao do BDI - Beneficios e Despesas Indiretas, detalhando todos os seus
componentes, inclusive em forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital;
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12.1.6. Os custos relativos a administracdo local, mobilizacdo e desmobilizagdo e instalacdo de
canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados
como custo direto da obra, ndo poderao ser incluidos na composi¢ao do BDI, devendo ser
cotados na planilha orcamentaria.

12.1.7. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislagao tributaria;

12.1.8. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de Renda
de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribui¢do Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo deverdo ser
incluidos no BDI, nos termos do art. 92, Il do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Sumula 254).

12.1.9. As licitantes sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia ndao-cumulativa de PIS e
COFINS devem apresentar demonstrativo de apuracdo de contribuicGes sociais
comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI
correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensacio dos créditos previstos no art. 32 das Leis n° 10.637/2002 e n° 10.833/2003,
de forma a garantir que os pre¢os contratados pela Administracdo Publica reflitam os
beneficios tributarios concedidos pela legislacdo tributaria.

12.1.10. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverao apresentar os percentuais de
ISS, PIS e COFINS, discriminados na composicdao do BDI, compativeis com as aliquotas a
que estdo obrigadas a recolher, conforme previsdao contida no Anexo IV da Lei
Complementar n° 123/2006.

12.1.11. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do
certame.
12.1.12. Todas as especificacGes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

12.2. COMPOSIGOES ANALITICAS DE CUSTOS UNITARIOS

12.1.1 Serda facultativa a apresentacao das composi¢des analiticas pelas empresas habilitadas no
ENVELOPE DA PROPOSTAS OU em um prazo de até 3 (trés) dias uteis a contar da data de
abertura de propostas. Caso a empresa opte pela apresentacdo no prazo de até 3 (trés) dias
Uteis a contar da data de abertura de propostas, as composicdes analiticas de custos
unitdrios devem ser encaminados por meio de correio eletronico para o seguinte email:
cpl@santalizia.mg.gov.br.

Caso a licitante opte por ndo apresentar as composigées, em possiveis pleitos futuros e na
Fiscalizacao do contrato, serdo consideradas as composigoes de referéncia, sendo o custo
unitario do servigo obtido mediante aplicagdao de descontos lineares.
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12.1.2 Caso sejam apresentadas, as composi¢Ges analiticas deverdo conter todas as composi¢des
de formacdo dos precos presentes no orcamento proposto, sendo que além das bases e
codigos de referéncia, devera ser mencionado também a itemizacdo conforme a planilha
orcamentdria. Podera ser solicitado a qualquer momento da avaliacdo, as composicGes
auxiliares para melhor avaliar as composi¢des principais. Os critérios de aceitabilidade das
composicoes analiticas serdo:

12.1.2.1 As composicdes de custo devem ser apresentadas na forma analitica contendo as
composicoes de cada item da planilha orcamentdria de forma a deixar claro os coeficientes e
demais informagdes relativas a formagdo dos pregos;

12.1.2.2 N3do serdo aceitas alteragGes ou exclusGes de materiais ou indices de materiais em
relacdo as composi¢cOes de referéncia; sendo consideradas as alteracGes ou exclusGes de
materiais ou indices de materiais em relacdo as composicdes de referéncia erros insanaveis;

12.1.2.3 Havendo altera¢des no coeficiente de produtividade, a fiscalizagdo poderd exigir
justificacdo/comprovacio de exequibilidade dos mesmos, sob pena de desclassificagdo.

12.1.24 Todas as composicdes de custo deverdo demonstrar a mesma itemizagao e descrigao
dispostas na planilha orcamentdria, além de mostrar o custo total do servico e o preco com
BDI;

12.1.25 Para a aceitabilidade das composicGes, serdo analisadas primeiramente todas as

composicOes da curva “A” de servigos, ou seja, a porcentagem aproximada de 70% do
or¢amento. As demais composi¢des serdo avaliadas por amostragem;

12.2 A Contratada devera arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio
para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados
nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n°. 8.666, de 1993.

12.3 Caso o eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior as
necessidades da contratante, a Administracdo deverd efetuar o pagamento seguindo
estritamente as regras contratuais de faturamento dos servicos demandados e executados,
concomitantemente com a realiza¢do, se necessario e cabivel, de adequacdo contratual do
guantitativo necessario, com base na alinea "b" do inciso | do art. 65 da Lei n°. 8.666/93.

12.4 A empresa é a Unica responsavel pela cotagdo correta dos encargos tributdrios. Em caso de
erro ou cotacdao incompativel com o regime tributdrio a que se submete, serdo adotadas as
orientagdes a seguir:

12.4.1 Cotacdo de percentual menor que o adequado: o percentual serd mantido durante toda a
execugao contratual;

12.4.2 Cotagdo de percentual maior que o adequado: o excesso sera suprimido, unilateralmente
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da planilha e havera glosa, quando do pagamento.

Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro
ou a fiscalizacdo, a qualquer tempo, comprovacdo da adequacdo dos recolhimentos, para os
fins do previsto no subitem anterior.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos servicos,
serao retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta.

A planilha poderd ser ajustada pelo licitante, conforme solicitacdes da equipe técnica em fase
de diligéncia, no prazo indicado pela Comissdo, desde que ndo haja majoragdo do preco
proposto.

Caso apresente itens iguais com valores diferentes, prevalecerd o menor valor ofertado pelo
item.

12.10 A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas

contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas
a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

12.11 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante,

ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou
qualquer outro pretexto.

12.12 Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de

contratagdes publicas federais, quando participarem de licitacbes publicas (Acérddo n@
1455/2018 -TCU - Plenario).

12.130 descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos

contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adoc¢do das
medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepreco na execugdo do contrato.

12.14 Solicita-se que toda a documentacao referente ao envelope de proposras que as licitantes

apresentarem em forma impressa seja acompanhada de cdpia fiel, em meio magnético PEN-
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DRIVE ou CD identificado com nome do licitante e o n°® do respectivo processo licitatério.
Todos os arquivos das planilhas deveme estar em formato editavel.

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

O critério de julgamento sera o menor prego global.

Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serdo rubricados os documentos
pelos membros da Comissao de Licitacdo e pelos representantes legais das entidades licitantes.
A Comissao, caso julgue necessario, podera suspender a reunido para andlise das mesmas.

A Comissdo de Licitacdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

Se durante a andlise técnica forem identificados na proposta de uma mesma licitante, em
concomitante, erros sanaveis e insandveis, ndo sera aberta diligéncia para saneamento dos
erros sanaveis.

N3o sera considerada qualquer oferta ou vantagem nao prevista neste Edital, para efeito de
julgamento da proposta.

As propostas serao classificadas em ordem crescente de precos propostos.

A Comissdao de Licitacdo verificard o porte das empresas licitantes classificadas. Havendo
microempresas, empresas de pequeno porte proceder-se-a a comparagdo com os valores da
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos
arts. 44 e 45da LC n2 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n2 8.538, de 2015.

13.7.1 Nessas condi¢Oes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte que se

encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta de menor prego
serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

13.7.2 A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma

ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, conforme orientagdes dadas pela Comissdo de Licitacdo no dia da Sessao.

13.7.3 Caso a microempresa, empresa de pequeno porte, melhor classificada desista ou ndo se

13.8

manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresas,
empresas de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento),
na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, nos mesmos prazos
estabelecidos no subitem anterior.

Caso sejam identificadas propostas de precos idénticos de microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre
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o valor cotado pela primeira colocada, a Comissdo de Licitagdo convocara os licitantes para que
comparecam ao sorteio na data e horario estipulados, para que se identifique aquela que
primeiro podera reduzir a oferta.

13.9 Havendo éxito no procedimento de desempate, serda elaborada a nova classificacdo das
propostas para fins de aceitacdo do valor ofertado. Ndo sendo aplicavel o procedimento, ou
nao havendo éxito na aplicacdo deste, prevalecerd a classificacao inicial.

13.10 Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos:
13.10.1 Produzidos no Pais;
13.10.2 Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

13.10.3 Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento
de tecnologia no Pais;

13.10.4 Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacao.

13.11 Esgotados todos os demais critérios de desempate previsto em lei, a escolha do licitante
vencedor ocorrerd por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serdo convocados.

13.12 Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissao de Licitacdo podera fixar o prazo
de 8 (oito) dias Uteis para a apresentagdo de novas propostas, escoimadas das causas de
desclassificacao.

13.13 Sera desclassificada a proposta que:

13.13.1 Nao estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

13.13.2 Contiver vicio insandvel ou ilegalidade;

13.13.3 Nao apresentar as especificagdes técnicas exigidas na planilha orcamentaria;

13.13.4 Apresentar taxa de BDI inverossimil;

13.13.5 Nao realizar os ajustes solicitados pela equipe técnica em fase de diligéncia.

13.13.6 Apresentar alteracGes, em fase de diligéncia, diferentes dos ajustes solicitados pela
equipe técnica.

13.14 Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada integral, serd
desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus
custos unitdrios supera o correspondente custo unitdrio de referéncia fixado pela
Administracdo, salvo se o preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-
financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a este edital.
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13.15 Ainda nessa hipétese, de o regime de execugdo ser o de empreitada por prego global ou
empreitada integral, a participacdo na presente licitacdo implica a concordéancia do licitante
com a adequacao de todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais alega¢des
de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacbes, memoriais
e estudos técnicos preliminares dos projetos nao poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez
por cento do valor total do futuro contrato.

13.16 Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco unitdrio, sera desclassificada a
proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios
supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administracdo, em
conformidade com os projetos anexos a este edital.

13.17 Quando o licitante ndo conseguir comprovar que possui ou possuira recursos suficientes para
executar a contento o objeto, serd considerada inexequivel a proposta de pre¢cos ou menor
lance que:

13.17.1 For insuficiente para a cobertura dos custos da contrata¢do, apresente pregos unitarios
simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os pre¢os dos insumos e salarios
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatdrio da
licitacdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais
e instalacOes de propriedade do prdprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou
a totalidade da remuneracao.

13.17.2 Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados
em instrumentos de carater normativo obrigatério, tais como leis, medidas provisdrias e
convengoes coletivas de trabalho vigentes

13.18 0 exame da inexequibilidade observara a féormula prevista no art. 48, §§ 12 e 22 da Lei n?
8.666, de 1993.

13.18.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma do § 3°
do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993. Quando o licitante apresentar preco final inferior a
30% (trinta por cento) da média dos precgos ofertados para o mesmo item, ndo sendo
possivel a sua imediata desclassificacdo por inexequibilidade, sera obrigatdria a realizacdo
de diligéncias para o exame da proposta.

13.18.2 Qualquer interessado poderd requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios
gue fundamentam a suspeita.

13.18.3 Sera facultado ao licitante o prazo de 03 (trés) dias Uteis para comprovar a viabilidade dos
precos constantes em sua proposta, conforme parametros do artigo 48, inciso Il, da Lei n°
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8.666, de 1993, sob pena de desclassificagdo.

13.19 Erros formais no preenchimento da planilha ndao sao motivos suficientes para a desclassificacao
da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoracdo do preco
ofertado, atendidas as demais condig¢des de aceitabilidade.

13.20Em nenhuma hipdtese poderd ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto ao
preco ou quaisquer outras condi¢des que importem em modificagdes de seus termos originais,
ressalvadas apenas as alteracdes absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros
materiais (erros considerados sanaveis pela equipe técnica), sem nenhuma alteracdo do
contelddo e das condigOes referidas, desde que ndo venham a causar prejuizos aos demais
licitantes.

13.21Se a proposta de preco ndo for aceitavel, a Comissdo de Licitacdo examinard a proposta
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

13.22Sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de a Comissdo de Licitacdio passar a
subsequente, havera nova verificacdo da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da LC n2 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

13.23 Do julgamento das propostas e da classificagdo, serd dada ciéncia aos licitantes para
apresentacdo de recurso no prazo de 5 (cinco) dias Uteis. Interposto o recurso, sera
comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no mesmo prazo.

13.24Transcorrido o prazo recursal, sem interposicdo de recurso, ou decididos os recursos
interpostos, a Comissdao de Licitagdo encaminhard o procedimento licitatério para
homologacdo do resultado do certame pela autoridade competente e, apds, adjudicacdo do
objeto licitado ao licitante vencedor.

13.25 A intimagao do resultado final do julgamento das propostas sera feita mediante publicagdo na
imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em que foi
adotada a decisdo, caso em que a intimacdo sera feita por comunicagao direta aos interessados
e lavrada em ata.

13.26 O resultado do certame serd divulgado nos jornais oficiais.
14 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1 A interposicdo de recurso referente a habilitacdo ou inabilitacdo de licitantes e julgamento das
propostas observara o disposto no art. 109, § 49, da Lei 8.666, de 1993.

14.2 Apods cada fase da licitagdo, os autos do processo ficardo com vista franqueada aos
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interessados, pelo prazo necessario a interposi¢ao de recursos.

O recurso da decisdao que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas tera efeito
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razbes de
interesse publico, atribuir aos demais recursos interpostos, eficacia suspensiva.

Os recursos deverdo ser encaminhados para o(a) sessdo de protocolo) instalada no endereco
Av. VIII, n2 50, Bairro Carreira Comprida - Santa Luzia — MG, sala n? 01, CEP: 33.045.090.

O recurso sera dirigido a CPL por intermédio da Presidente da Comissao de Licitacdao, a qual
podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-
lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdao ser proferida dentro do prazo
de 5 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.
DA GARANTIA DA EXECUGAO

A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa execugao e eficiéncia dos servicos
gue efetuar, de acordo com as especificacées contidas neste caderno de encargos, instrucdes
da concorréncia, instrucdes dos fabricantes, desenhos e demais documentos técnicos
fornecidos bem como pelos danos decorrentes da realizagao, pela CONTRATADA, de qualquer
elemento ou seccdo dos servicos implicard, de sua parte, tacita aceitagdo dos materiais,
processos e dispositivos adotados e preconizados neste caderno de encargos.

Os materiais inflamaveis s6 poderdo ser depositados em areas autorizadas pela FISCALIZACAO,
devendo a CONTRATADA providenciar para estas dreas os dispositivos de protecdo contra
incéndios determinados pelos drgdaos competentes. As cores de quaisquer materiais e pinturas
a serem executadas na obra serdo definidas ou confirmadas pela FISCALIZACAO no momento
oportuno. Nenhum pagamento adicional serd efetuado em remuneragdao aos servigos aqui
descritos. Os custos respectivos deverdo estar incluidos nos precos unitarios constantes da
Proposta da CONTRATADA. Apds a celebracdo do Contrato, ndo sera levada em conta qualquer
reclamacdo ou solicitacdo, seja a que titulo for, de alteracdo dos precos constantes da Proposta
da CONTRATADA.

A Contratada deverd emitir um cronograma com as atividades previstas para cada semana
entregue com 15 dias de antecedéncia da realizacdo dos mesmos a Fiscalizacdo. A Contratada
deverd elaborar PCMAT (Programa de Condi¢cGes e Meio Ambiente de Trabalho), PPRA
(Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais) e PCMSCO (Programa de Controle Médico de
Saude Ocupacional) e entregar a Fiscalizagdo com 15 dias de antecedéncia ao inicio dos
servicos, além do PGRCC que promova a redugdo de residuos e programe corretamente seu
estoque na obra e destinacdo aos locais determinados na legislacdo municipal. A CONTRATADA
deverd levar em conta todas as precaucdes e zelar permanentemente para que as suas
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operagdes nao provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, nem interfiram
negativamente com o trafego nas vias publicas que utilizar ou que estejam localizadas nas
proximidades da obra. Os detritos resultantes das opera¢des de transporte ao longo de
gualquer via publica serdo removidos imediatamente pela CONTRATADA, as suas expensas.

A CONTRATADA serd responsavel pela protecdo de toda a propriedade publica e privada, linhas
de transmissdao de energia elétrica, adutoras, telégrafo ou telefone, duto de esgoto e
drenagem pluvial e outros servicos de utilidade publica, ao longo e adjacentes a area da obra,
devendo corrigir imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar. As
normas de seguranca constantes destas especificacdes ndo desobrigam a CONTRATADA do
cumprimento de outras disposices legais, federais, municipais e estaduais pertinentes, sendo
de sua inteira responsabilidade os processos, acées ou reclamag¢des movidas por pessoas
fisicas ou juridicas em decorréncia de negligéncia nas precaucgdes exigidas no trabalho ou da
utilizacdo de materiais inaceitaveis na execugao dos servicos.

A CONTRATADA cuidara para que as obras a serem executadas acarretem a menor perturbacao
possivel aos servigos publicos, as vias de acesso, e a todo e qualquer bem, publico ou privado,
adjacente a obra. Todas as questdes, reclamagbes, demandas judiciais, ag0es por perdas ou
danos e indenizagbes oriundas de danos causados pela CONTRATADA serdo de sua inteira
responsabilidade. A CONTRATADA cuidara para que o transporte de cargas especiais seja feito
sem causar danos ou interrupgdes nas vias publicas de acesso a obra. Serdo escolhidos trajetos
e veiculos adequados e controladas as cargas, a fim de compatibilizar as solicitagdes com os
meios de acesso disponiveis. Se a CONTRATADA necessitar deslocar para a obra qualquer
equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos nas vias publicas -
pavimentos, pontes, viadutos, canalizagdes ou outras instalagdes, deverd comunicar o fato a
FISCALIZACAO, informando-a também das providéncias que pretende adotar para a protecdo e
o eventual reforco das obras vidrias existentes, ficando a CONTRATADA responsavel pela
efetivacdo de todas as providéncias necessdrias junto a orgaos publicos federais, estaduais e
municipais, a entidades privadas e a pessoas fisicas envolvidas. Cumpre a CONTRATADA
providenciar o pessoal habilitado necessario para a execucdo da obra até o cumprimento
integral do Contrato. Os representantes da FISCALIZACAO da obra dardo suas instrucdes
diretamente ao Engenheiro residente da CONTRATADA ou seu preposto. Os representantes da
FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma terdo livre acesso as obras, ao canteiro, e
a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais
e equipamentos relativos a obra ainda que nas dependéncias da CONTRATADA. A equipe
técnica da CONTRATADA responsavel pelos servicos deverd contar com profissionais
especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas atividades
necessarias a execucdo da obra. A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar a
substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda, a
seu exclusivo critério, que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.
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15.6 A CONTRATADA interrompera total ou parcialmente a execu¢do dos trabalhos sempre que:

15.7

15.8

assim estiver previsto e determinado no Contrato;

for necessario para execugao correta e fiel dos trabalhos, nos termos de Contrato e de acordo
com o projeto;

houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranga dos trabalhos na forma
prevista no Contrato;

houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que esta, a juizo da FISCALIZACAO,
possa comprometer a qualidade dos trabalhos subseqientes; e,

a FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diario de Obra.

A CONTRATADA devera providenciar Diario de Obra. A CONTRATADA cuidara para que todas as
partes do canteiro de obras e da prépria obra permanegcam sempre limpas e arrumadas, com
os materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade. Providenciar3,
ainda, a retirada imediata de detritos dos acessos e das areas e vias internas e adjacentes ao
canteiro que tenham sido resultado de operacbes relativas as obras. A remocdo de todo
entulho para fora do canteiro e para local determinado em legislacdo municipal sera feita pela
CONTRATADA, a seu Onus exclusivo. As instalacGes deverdao apresentar sempre bom aspecto,
nao sendo admitidas constru¢des desalinhadas, desleixo nas instalagdes, barracbes que nao
inspirem seguranca e que sejam desagradaveis a vista e ao uso. Os niveis de seguranca e
higiene a serem providenciados pela CONTRATADA aos usudrios das instalacdes na obra serdo,
no minimo, os determinados pelo Ministério do Trabalho. Os cronogramas apresentados como
anexos ao Edital deverdo servir como referéncia para os licitantes elaborarem suas Propostas.
Posteriormente, antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA devera apresentar seu
cronograma detalhado, devendo o mesmo ser previamente apresentado e aprovado pela
FISCALIZACAO. Sempre que necessario a CONTRATADA deve elaborar desenhos de execugdo
adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos apresentados pela
FISCALIZACAO, esses deverdo ser executados as suas expensas e submetidos a aprovacdo da
FISCALIZACAO. Os desenhos de execug3o adicionais, se necessarios, poderdo ser entregues por
partes, de acordo com as prioridades e em fun¢dao do cronograma da obra, em trés vias, sendo
uma delas devolvida a CONTRATADA apds andlise. Os servicos contidos nestes desenhos nao
poderdo ser iniciados sem aprova¢do formal da FISCALIZACAO. Os desenhos de execu¢do
adicionais, se necessarios, poderdo ser entregues por partes, de acordo com as prioridades e
em fungdo do cronograma da obra, em trés vias, sendo uma delas devolvida a CONTRATADA
apos anadlise.

Os servicos contidos nestes desenhos ndao poderdo ser iniciados sem aprovacgao formal da
FISCALIZACAO. Para as obras e servigos objetos destas especificagdes e projetos, caberd a
CONTRATADA fornecer e conservar equipamento mecanico e o ferramental necessarios, usar
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mao-de-obra habil e idb6nea, agrupando permanentemente em servico uma equipe
homogénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados que assegurem progresso
satisfatorio as obras, bem como obter os materiais necessarios e em quantidades suficientes
para a conclusdo da obra no prazo fixado. A FISCALIZACAO n3o aceitard, sob nenhum pretexto,
a transferéncia de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam
fabricantes, técnicos, subempreiteiros, etc. A FISCALIZACAO podera admitir os subempreiteiros
gue previamente aprovar, a seu exclusivo critério, sem que tal aprovag¢ao implique qualquer
aceitacdo de transferéncia de responsabilidade. Ndo serd permitido que o pessoal da
CONTRATADA permanega no canteiro fora dos horarios de trabalho definidos. No caso em que
a CONTRATADA venha, como resultado das suas operacgdes, prejudicar dreas nao incluidas no
setor de seu trabalho, ela as devera recuperar e deixar em conformidade com o seu estado
original.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e elementos
existentes no local da obra a fim de facilitar a execu¢do de seus servicos, a CONTRATADA
deverd solicitar previamente & FISCALIZACAO autorizacdo para tais deslocamentos e
modificacOes. Ficardo a cargo da CONTRATADA todos os transportes: _ internos e externos de
materiais e; _ de mao de obra, mdquinas, equipamentos e ferramentas, que serdo alocados no
item 1 da Planilha Orcamentdria. Correrd por conta exclusiva da CONTRATADA a
responsabilidade por quaisquer acidentes na execugdo das obras e servigos contratados, pelo
uso indevido de patentes registradas e pela destruicdo ou danificacdo das demais obras em
construcdao, até sua definitiva aceitacdo. Nao poderdo ser realizados na obra processos
industriais que empreguem produtos ou produzam e/ou desprendam residuos corrosivos ou
toxicos solidos, liquidos, pulverulentos ou gasosos, nem que sejam origem de ruidos que
causem incébmodo a obra ou a vizinhanga. Os usos de processos industriais ruidosos poderao
ser empregados na obra somente apds autorizacdo da Fiscalizagdo e com a devida
comunicacao prévia dos locais afetados com o barulho para possivel remanejamento do
pessoal. Ndo poderdo ser realizadas na obra a limpeza por jato de areia e a pintura industrial
por revélver, imersdo ou eletrostatica. Pronunciar-se-4 e determinard a FISCALIZACAO,
irrecorrivelmente, em qualquer caso de emprego ou utilizacdo de processos de
industrializacdo, que para isso sera solicitada.

15.10 Também ndo acarretardo quaisquer acréscimos aos precos propostos as exigéncias da

FISCALIZACAO relativas a instalagdo, colocacdo, emprego ou utilizacio de equipamentos de
protecdo individual, coletiva e ambiental e outros que julgar necessdrios. Considera-se sempre
gque a CONTRATADA dispGe da totalidade dos conhecimentos técnicos, gerenciais e
administrativos e dos meios de produgdo necessdrios, suficientes e adequados a 28 execugao
dos servicos para a realizacdo do objeto, os quais devera mobilizar e empregar com eficiéncia e
eficdcia no cumprimento do Contrato que celebrar, ndo Ihe cabendo qualquer pleito de
alteracdo dos valores contratados pela substituicio de métodos e meios de producdo
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incompativeis com a obra - considerada como o conjunto dos servicos a realizar nas
guantidades, prazos e qualidade requeridas. O julgamento da compatibilidade de métodos e
meios de produgdo com a obra serd sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da
FISCALIZACAO.

15.11E da competéncia da CONTRATADA registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias didrias,
bem como especificar detalhadamente os servicos em execuc¢do, devendo a FISCALIZACAO,
neste mesmo Didrio. Confirmar ou retificar o registro. Caso o Didrio de Obras nao seja
preenchido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas apds o evento de interesse da
CONTRATADA registrar, a FISCALIZACAO podera fazer o registro que achar conveniente e
destacar imediatamente as folhas, ficando a CONTRATADA, no caso de dias improdutivos
passiveis de prorrogacdo de prazos, ou em qualquer outro caso, sem direito a nenhuma
reivindicacdo. As despesas com despachantes, deslocamentos de funciondrios, utilizacdo de
veiculos, etc., que ndo forem computados nos itens préprios da Planilha Orcamentaria serdo
sempre consideradas como incluidas no custo de administracao central da CONTRATADA e ndo
devem, portanto, constar nas composi¢des de pregos de servigos.

15.12 EQUIPAMENTO ESPECIFICO COMO O DE ELEVADOR, DEVERA TER SUA PARTIDA COORDENADA
POR EQUIPE DIRETA DO FABRICANTE, ou representante autorizado. Serd responsabilidade da
contratada o treinamento de pessoal do LNA para operagao do sistema, nao sendo aceitos os
sistemas antes do devido treinamento do pessoal, salvo qualquer impossibilidade da
contratante.

15.13 O adjudicatario prestara garantia de execuc¢do do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n2
8.666, de 1993, com validade durante a execu¢do do contrato e por 90 (noventa) dias apds o
término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total
do contrato.

15.14No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogdveis por igual periodo, a critério do
CONTRATANTE, contados da assinatura do contrato, a CONTRATADA deverd apresentar
comprovante de prestacdao de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da
divida publica, seguro-garantia ou fianca bancdria.

15.14.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até
o maximo de 2% (dois por cento).

15.14.2 0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme
dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993

15.15 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo
de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN
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SEGES/MP n25/2017.
15.16 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

15.16.1 prejuizos advindos do ndao cumprimento do objeto do contrato e do nao adimplemento das
demais obrigac¢des nele previstas;

15.16.2 prejuizos diretos causados a Administracao decorrentes de culpa ou dolo durante a execucao
do contrato;

15.16.3 multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

15.16.4 obrigacOes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

15.5 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item anterior, observada a legislagcdao que rege a matéria e o disposto no edital de licitacdo.

15.6 A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica a
ser determinada, com correcdo monetdria.

15.7 Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

15.8 No caso de garantia na modalidade de fianga bancdria, devera constar expressa renuncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

15.9 No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratagao.

15.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 05
(cinco) dias uteis, contados da data em que for notificada.

15.11 A CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacdao que rege a matéria.
15.12 Sera considerada extinta a garantia:

15.12.1com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declara¢do da
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as
clausulas do contrato;
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15.12.2 no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo
ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos termos da
comunica¢ao, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n. 05/2017.

15.13 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangcdes a CONTRATADA.

15.14 A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.

16 DAS OBRIGAGOES
16.1 DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

16.1.1 Exercer a fiscalizagdo do contrato por meio de servidores designados para tal, documentando
as ocorréncias e manifestando-se formalmente em todos os atos relativos a execu¢do do
Contrato;

16.1.2 Aprovar o planejamento global e parcial dos trabalhos, com revisdo de cronograma se
necessario e propor eventuais ajustes;

16.1.3 Acompanhar e fiscalizar a execucdo dos servigos, bem como atestar nas notas fiscais/faturas,
medindo a efetiva execucdo do servico objeto desta licitagdo, sendo assessorado pelo
responsavel pela area;

16.1.4 Aprovar os materiais submetidos pela CONTRATADA antes de seu emprego na obra;

16.1.5 Prestar aos responsaveis técnicos da CONTRATADA todas as informagdes e esclarecimentos
gue venham a ser solicitadas;

16.1.6 Efetuar os pagamentos relativos aos servicos prestados nos prazos e condi¢cdes previstos no
contrato;

16.1.7 Solicitar que seja refeito, sem 6nus ao CONTRATANTE o servigo recusado, de acordo com as
especificacdes constantes no projeto estrutural bem como em seus anexos, caso existam;

16.1.8 Convocar, a qualquer momento, o preposto ou representante indicado pela empresa, para
prestar esclarecimentos ou sanar duvidas;

16.1.9 Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares, quando se fizer necessario, de
acordo com a legislagdao em vigor;

16.1.10Fornecer modelo de placa de obra, bem como a definicao dos locais de fixagdo durante a
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obra;

16.1.11 Solicitar a substituicdo de qualquer dos integrantes da equipe da empresa contratada,

conforme estabelecido no item qualificacdo;

16.1.12Realizar inspegdes periddicas no canteiro de obras da CONTRATADA, a fim de verificar o

cumprimento das determinacdes legais, o estado de conservacdo dos dispositivos protetores
do pessoal e dos equipamentos, bem como para fiscalizar a observancia dos regulamentos e
normas de carater geral. A contratada compete ainda acatar as recomendacdes decorrentes
das inspegdes e sanar as irregularidades apontadas;

16.1.13 Rescindir o contrato, se necessdrio, nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei Federal Normas

para licitacBes e contratos da administragdo publica n2 8.666/93;

16.1.14 Receber, apurar e solucionar queixas e reclamag¢des dos municipes em relacdo aos servigos

16.2

16.2.1

16.2.2

16.2.3

16.24

16.2.5

16.2.6

prestados pela CONTRATADA.

DAS OBRIGAGOES DA EMPRESA CONTRATADA:

Realizar previamente ainda como licitante, visita técnica ao local da obra para conhecer e
estar ciente da estrutura da edificacdo a ser restaurada e objeto deste termo, bem como das
possiveis dificuldades de execucdo dos servicos;

Estar ciente de que poderdo ocorrer, a critério da CONTRATANTE, alteracGes técnicas em
virtude de mudangas de layout ou atualizagdes tecnoldgicas e estruturais da obra,
incorrendo disto a necessidade da compatibilizacdo de todos os projetos envolvidos, levando
em conta ser uma intervencdo em edificagdo de cunho histérico/cultural, onde o
conhecimento completo e definicdo de servigcos necessdrios serda mais apurado depois dos
afastamentos/desmontagens que serdo feitas obrigatoriamente;

Arcar com todos os custos referentes ao remanejamento de pessoal e horario de trabalho de
sua equipe com o objetivo de evitarem-se ao maximo, transtornos; sendo necessario, se for
0 caso, agendar com os responsaveis pela administracdo da referida edificacdo, dia e hora
para a realizacdo dos servicos geradores de excessivo barulho e/ou sujidade;

Gerenciar, guardar e responsabilizar-se pelo material localizado no almoxarifado da obra;

Recompor o reestimento, em todos os locais onde forem executados cortes na alvenaria
(utilizando-se para isso dos materiais e técnicas originalmente empregados) visando manter
e garantir a autenticidade da edificacao historica;

Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irdo prestar os servicos, tendo
fungdes profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho ou outros vinculos
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empregaticios e ter com eles toda responsabilidade legal como empregador;

16.2.7 Manter disciplina nos locais dos servigos, retirando no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
apds notificacdo, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela
CONTRATANTE;

16.2.8 Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os mediante o uso de crachas com fotografia
recente e provendo-os de equipamentos de protecdo individual (EPI’s) promovendo,
inclusive, rigorosa fiscalizacdo para que seu uso seja obrigatdrio e imprescindivel;

16.2.9 Responder pelos danos causados diretamente a Administracido do CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de séria culpa ou dolo em decorréncia da execugdo dos servigos em
apreco, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou ao
acompanhamento pelo CONTRATANTE;

16.2.10Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso as dependéncias da edificagdo
objeto desta proposta;

16.2.11 Arcar com a despesa decorrente de qualquer infracdo seja qual for desde que praticada por
seus técnicos e demais funcionarios nos recintos do CONTRATANTE;

16.2.12Refazer, sem custos adicionais e em prazo definido pelos técnicos responsdveis pela
fiscalizacdo, todos os servicos, no total ou em parte, que se revelarem insatisfatérios,
irregulares ou que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecbes, bem como se
responsabilizar integralmente por danos causados ao CONTRATANTE e a terceiros,
decorrentes de sua negligencia, impericia ou omissao;

16.2.13 Comunicar a administracdo do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de
cardter urgente ou novidades encontradas no prédio trabalhado e prestar os
esclarecimentos que se julgarem necessarios;

16.2.14 Executar o servigo objeto desta proposta dentro da melhor técnica e de acordo com toda a
legislagdo, normas e especificacGes técnicas pertinentes a cada item de servico, respeitando
ainda o disposto nas especificacbes contidas nos cadernos de encargos, memoriais
descritivos e projetos, atendendo prontamente quaisquer exigéncias dos fiscais designados
pelas secretarias responsdveis inerentes ao objeto de contratac¢do;

16.2.15Fornecer, sempre que solicitado, todas as informacbes e documentacdes referentes ao
desenvolvimento dos trabalhos relacionados com o objeto, encaminhando todos os
documentos referentes a obra para conhecimento e arquivamento pelas secretarias
responsaveis;

16.2.16 Manter durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes por ele
assumidas todas as condicGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo de acordo
com o art. 55, Xlll da Lei Federal Normas para licitacGes e contratos da administragdo publica
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8.666/93;

16.2.17 Estar ciente que, se tratando de obra a ser realizada em monumento histérico, é de extrema
importancia e singularidade, é imprescindivel que a mdo de obra a ser empregada na
execucdo de cortes, rasgos, perfuracdes, recomposicdes de alvenaria, passagem de
tubulacGes, montagem e desmontagem de andaimes, instalacGes de equipamentos ou
qualquer outro servico correlato que possa vir a interferir na edificacdo, devem ser
criteriosamente realizados buscando-se minimizar ao maximo os impactos de tais
intervencdes, preservando desta forma, as caracteristicas originais da edificacdo garantindo
a total integridade tanto de sua estrutura quanto do que nela estiver contido;

16.2.18 Cumprir rigorosamente os termos do projeto de escoramento estrutural e demais subsidios
do conjunto de projetos e documentos orientativos pra execucdo do objeto licitado,
realizando os servicos objeto da presente licitacdo dentro dos prazos e nas quantidades e
especificacdes contidas nos documentos de projeto;

16.2.19 Pagar todos os tributos, contribui¢des fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir,
direta e indiretamente, sobre os servigos executados, bem como eventuais despesas;

16.2.20Fornecer todos os recursos, materiais, equipamentos, inclusive ferramentas, necessarios
para garantir a execu¢do dos servicos, bem como efetuar, por sua conta e risco, a
contratacdo de pessoal habilitado para a execucdo dos servicos de mao de obra decorrentes
deste instrumento, igualmente, correndo a cargo da CONTRATADA, que assume em
consequéncia deste contrato todas as obrigacGes e 6nus de empregadora, o pagamento da
remunerac¢ao e saldrios das contribui¢cbes exigidas pela previdéncia social, seguro contra
acidentes de trabalho e demais encargos trabalhistas;

16.2.21 Garantir que os andaimes utilizados quando necessario sejam autoportantes, ndo podendo
de forma alguma ser apoiados nas alvenarias ou demais elementos integrantes do bem. Em
sua montagem e desmontagem deverdao ser tomados todos os cuidados necessdrios a
protecdo dos elementos construtivos e decorativos. O piso devera ser previamente protegido
e as hastes dos andaimes deverdo ser adequadamente recobertas, evitando quaisquer
possiveis danos aos elementos;

16.2.220s andaimes externos deverao ser vedados e possuir aterramento por tela de protecdo e
contengdes para devida seguranca dos trabalhadores e transeuntes;

16.2.23 A CONTRATADA sera responsavel pelo cumprimento de todas as leis, regulamentos, normas
e posturas em vigor, concernentes aos servicos de sua responsabilidade, arcando com
quaisquer responsabilidades e decorrentes de infragGes destas, inclusive pagamento de
multas e obrigacGes com terceiros;

16.2.24 Arcar com todos os custos relativos as instalagGes provisérias de dgua e energia elétrica
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visando o atendimento/abastecimento necessério para o desenvolvimento e a conclusdo das
obras;

16.2.25Registrar junto ao CREA/MG e ao CAU/MG a responsabilidade técnica da empresa, do
arquiteto e demais profissionais da obra, bem como montar equipe orientada pelas
especificacdes técnicas de profissionais apresentados neste projeto executivo;

16.2.26 Observar as praticas de boa execucdo, interpretando as especificagdes do projeto executivo,
inclusive planilha, empregando somente material de boa qualidade e aprovado previamente
pela fiscalizagao das secretarias responsaveis;

16.2.27 Supervisionar e coordenar os trabalhos eventuais subcontratados, assumindo total e Unica
responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execugao dos servigos;

16.2.28 Realizar o acompanhamento arqueoldgico em todas as etapas da obra com a supervisdo de
arquedlogo contratado com experiéncia em empreitadas deste porte respeitando a Instrugao
Normativa IPHAN n° 001 de 25 de marco de 2015, o numero de profissionais arquedlogos
dependerd do nimero de frentes de trabalho que irdo acontecer. Todas as etapas desse
processo devem ser tratadasjuntamente ao IPHAN e com fiscalizacdo de funcionarios da
Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo de Santa Luzia / MG;

16.2.29Instalar canteiro de obra compativel com o porte da obra e aprova-lo pela fiscalizacdo das
secretarias envolvidas;

16.2.30 Manter o diario de obra no canteiro de obras, em condicdes de facil acesso pela fiscalizagéo;

16.2.31Instalar na obra placa que indique que estdo sendo executada obra de escoramento, de
acordo com modelo fornecido pelas secretarias responsaveis;

16.2.32 N3o utilizar o interior da edificagdo como dormitério, cozinha ou depdsito de materiais;

16.2.33 Manter as necessarias condicdes de seguran¢a das pecas histdricas (bens integrados), de
modo a se evitar danos de qualquer natureza;

16.2.34 Retirar do canteiro de obra todo pessoal, maquinas, equipamentos, instalaces provisérias e
entulhos dentro do prazo estipulado no contrato. No caso do ndo cumprimento desse prazo,
os servicos serdo providenciados pelo CONTRATANTE, desde que sejam as expensas da
CONTRATADA, cabendo a esta o pagamento das respectivas despesas;

16.2.35Entregar relatérios mensais (trés vias) com descricio detalhada das atividades e suas
respectivas fotos, as quais deverdo ser apresentadas em papel A4, impressdo colorida,
contendo a planta esquematica com indica¢dao do ponto de referéncia da fotografia, o nome
do monumento e a data;

16.2.36 Apds a conclusdo dos servicos fornecer relatério e desenhos As Built final (quatro vias
impressas) com documentagdo circunstanciada de todos os fatos ocorridos na obra, com
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todas as solugdes adotadas, acompanhada de documentagdo grafica e fotografica
apresentada impressa e em arquivo digital, sem senhas ou restricoes;

16.2.37 Toda documentacao, inclusive a fotografica ,deve ser entregue também em midia digital (CD
ou DVD) em alta resolugdo para uso na Web (minimo de 300 dpi) em formato PNG, sem
senhas ou restrigoes.

16.2.38 Serdo avaliadas no decorrer da execugdo das obras as solugdes propostas pelos responsaveis
técnicos. Caso sejam necessdrias diferentes intervencbes, cabe a contratada comunicar a
contratante sobre estas e a coordena¢do e compatibilizagdo dos mesmos assim como o
fornecimento das informacdes relativas as suas areas de interacdo.

17 DA SUBCONTRATACAO

17.1 N3&o sera permitida a subcontratagdo do objeto licitado.
18 DA ALTERACAO SUBJETIVA

18.1 E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da CONTRATADA com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo
exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢Ges do contrato; ndo
haja prejuizo a execu¢do do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a
continuidade do contrato.

19 DA RESPONSABILIDADE TECNICA PELA EXECUGAO DOS SERVIGCOS

19.1 Caberd a contratada providenciar, junto ao CREA/MG e ou CAU , e ou CFT, no caso de
técnicos em eletrotécnica para projeto elétrico, a devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica-
ART relativa aos servicos objeto da presente licitacao, de acordo com a legislagdo vigente.

19.2 Of(s)responsavel(is) técnico(s) pelos servicos a serem executados devera(ao) ter vinculo
formal com a contratada e devera ser o indicado na fase de habilitacdo do certame licitatério.

20 DO CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUCAO

20.1 O acompanhamento e a fiscalizacdo da execuc¢do do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados,
de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
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representantes da CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei
n2 8.666, de 1993;

20.2 O representante da CONTRATANTE deverd ter a qualificagdo necessdria para o
acompanhamento e controle da execucdo dos servicos e do contrato.

20.3 A verificagdo da adequagao da prestacao do servico deverd ser realizada com base nos
critérios previstos no Projeto Basico.

20.4 A fiscalizagdao do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequac¢do contratual a produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteragdao dos valores contratuais previstos no § 12 do
artigo 65 da Lei n2 8.666, de 1993.

20.5 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execuc¢do dos servicos
devera ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha a relagdo
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no Projeto Basico, informando as
respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

20.6 O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o
disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n2 8.666, de 1993.

20.7 O descumprimento total ou parcial das obrigacGes e responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, sobretudo quanto as obrigacGes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicacdo de sanc¢des administrativas, previstas no Projeto Basico e na legislacdo vigente,
podendo culminar em rescisdao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666,
de 1993.

20.8 As atividades de gestao e fiscalizacdo da execugdao contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo
ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢cdes, fique assegurada a distincao
dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas
as acgoes relacionadas a Gestdo do Contrato.

20.9 Durante a execugao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel
qualidade da prestacdo dos servicos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com
base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

20.9.1 ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima

exigida as atividades contratadas; ou

20.9.2 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do do servi¢o, ou

utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

20.10 Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
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20.11 O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execugao do
objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos
realizada.

20.12 Em hipdtese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliacdo de
desempenho e qualidade da presta¢ao dos servigos realizada.

20.13 A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a presta¢do do servico com menor nivel
de conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

20.14 Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sancdes a
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatério.

20.15 O fiscal técnico podera realizar avaliacdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da
prestagdo dos servigos.

20.16 No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagao:

20.16.1Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a CONTRATADA apresente os documentos

comprobatodrios das obrigacOes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na
execugdo da obra, em especial, quanto:

20.16.1.1 ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo

terceiro salario;

20.16.1.2 a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

20.16.1.3 a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-saude, quando for devido;

20.16.1.4 aos depdsitos do FGTS;

20.16.1.5 ao pagamento de obriga¢des trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados

até a data da extin¢do do contrato;

20.16.2solicitar, por amostragem, aos empregados da CONTRATADA, que verifiguem se as

contribui¢des previdencidrias e do FGTS estdo ou ndao sendo recolhidas em seus nomes, por
meio da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus
extratos avaliados ao final de um ano da contratacdo, o que ndo impedira que a analise de
extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

20.16.3 oficiar os drgdos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade no

cumprimento das obrigac¢des trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

20.17 As disposicBes previstas nesta cldusula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrucdo
Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagdo.

20.18 A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
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imperfei¢bes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

20.19 Os servicos descriminados no edital e anexos deste processo serdo orientados,
acompanhados e fiscalizados pelo (as) arquiteto (as) Marcia Cristina de Souza CAU A103692-0 e
Denise Neves Silva Melo CREA-MG 1417793635 e demais assistentes indicados pela Prefeitura
Municipal de Santa Luzia/MG, sendo a técnica da Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo,
Giuliana Castiglioni Alves, arquedloga (mat. 33.572), tendo o suporte e acompanhamento
técnico do IPHAN - Instituto do Patrimonio Histdrico e Artistico Nacional e IEPHA - Instituto
Estadual do Patrimonio Histdrico e Artistico de Minas Gerais.

20.20 De conformidade com os arts.44 e 46 da Lei Complementar n® 3.123/2010, que estabelece
o modelo de gestdo para a administragdo publica municipal e dispde sobre a estrutura organizacional
do poder executivo, os Gestores do Contrato que vier a ser formalizado com a(s) empresa(s)
adjudicataria(s) sdo Cassiano Luis Boldori, Secretario Municipal de Cultura e Turismo e Bruno Marcio
Moreira Almeida, Secretario Municipal de Obras, Matricula 32163.

21 DAATESTACAO

21.1. A emissdo de atestados referente a prestagdo dos servigos contratados caberd ao(s) fiscal(is)
indicado(s) pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

22 DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

22.20 A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
servicos, nos termos abaixo.

22.20.1.1 Ao final de cada etapa da execug¢do contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentard a medicdo prévia
dos servicos executados no periodo, através de planilha e memdria de calculo
detalhada;

22.20.1.2 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade;

22.20.1.3 A CONTRATADA também apresentard, a cada medi¢do, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucdo contratual, quando for o caso.

22.21 O recebimento provisério serd realizado pelo fiscal técnico apds a entrega da
documentacdo acima, da seguinte forma:
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22.21.1 A CONTRATANTE realizard inspecdo minuciosa de todos os servicos executados, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequagao dos servigos e
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios;

22.21.1.1 A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagcdo n3o atestar a ultima e/ou Unica medi¢do de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisodrio.

22.21.1.2 O recebimento provisdrio também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusao
de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

22.21.1.3 A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela CONTRATADA ndo a exime
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva
dos servigos executados.

22.22 No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos
servicos, o Gestor do Contrato deverd providenciar o recebimento definitivo, ato que
concretiza o ateste da execucdo dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

22.22.1 Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacao e, caso haja irregularidades que impecam a liquida¢cdo e o pagamento da
despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA,
por escrito, as respectivas corregdes;

22.22.2 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

22.23 A boa qualidade e a perfeita eficiéncia dos materiais, trabalhos e instalacdes a cargo
da CONTRATADA - como condig¢do previa e indispensavel ao recebimento dos servigos —
serdo sempre que necessario, submetidos a verificacbes, ensaios e provas para tal fim
aconselhdveis. A realizagdo destas verificagOes, provas, ensaios, estara a cargo da
CONTRATADA. E condicdo indispensavel e prévia, para recebimentodos servicos
submetidos a tal.

22.24 O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias
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concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposi¢cdes
legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

22.25 Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes no Projeto Bdsico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
CONTRATADA, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

23 DO PAGAMENTO

23.20 O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

23.21 A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd posterior ao recebimento definitivo da
medi¢do, conforme o Projeto Basico

23.22 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacgao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n2 8.666, de 1993.

23.22.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da
Instrucdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

23.23 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

23.23.1 o prazo de validade;

23.23.2 a data da emissdo;

23.23.3 os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

23.23.4 o periodo de prestacdo dos servicos;

23.23.5 o valor a pagar; e

23.23.6 eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis.

23.24 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a
liguidacdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-d apds a
comprovacdo da regularizagdo da situacdo, nao acarretando qualquer Onus para a
Contratante;

23.25 Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP ne 05, de
2017, sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
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23.25.1 ndo produziu os resultados acordados;

23.25.2 deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida;

23.25.3 deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢dao do
servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

23.26 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancdria para pagamento.

23.27 Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutencdo das condicGes de habilitacdo exigidas no edital.

23.28 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

23.29 Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo
deverd realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de
participacdo em licitacdo, no ambito do drgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art.
29, da Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 3, de 26 de abril de 2018.

23.30 Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverd comunicar aos érgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir
o recebimento de seus créditos.

23.31 Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

23.32 Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao regularize
sua situagao junto ao SICAF.

23.32.1 Sera rescindido o contrato em execugao com a contratada inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima
autoridade da contratante.

23.33 Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo
aplicavel, nos termos do item 06 do Anexo X! da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
23.34 E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, a empresa privada

gue tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do érgdo contratante, com
fundamento na Lei de Diretrizes Or¢amentadrias vigente.
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23.35 No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatdria do
cumprimento das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n2 6, de 2018, a contratante
comunicard o fato a contratada e reterd o pagamento da fatura mensal, em valor
proporcional ao inadimplemento, até que a situa¢ao seja regularizada.

23.35.1 Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quita¢ao das obrigacGes por
parte da contratada no prazo de quinze dias corridos, a contratante poderd efetuar o
pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham
participado da execucdo dos servicos objeto do contrato.

23.35.2 O contrato poderd ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e
demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicdes
sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS),
em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execucao do contrato.

23.36 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento
da parcela é calculada mediante a aplica¢do da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP =Valor da parcela a ser paga.

| = Indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) | =0,00016438
I =(TX) I= 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%
24 DO CONTRATO
24.20 Apds a homologagdo da licitagdo, e sendo realizada a contratagdo, serd firmado

Termo de Contrato.

24.21 O adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua
convocagao, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratagao,
sem prejuizo das sang¢0es previstas neste Edital.

24.21.1 Alternativamente a convocac¢do para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato, a Administra¢cdo poderd encaminha-lo para assinatura,
mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrénico,
para que seja assinado no prazo de 03 (trés) dias, a contar da data de seu recebimento.

24.21.2 O prazo previsto no subitem anterior poderd ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitacdo justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.
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24.22 O prazo de vigéncia da contratacgdo sera de 24 (vinte e quatro) meses contados do(a)
recebimento da ordem de servico prorrogavel na forma dos arts. 57, §1° e 79, §59, da Lei
n° 8.666/93.

24.23 Previamente a contrata¢do a Administracdao realizara consulta ao SICAF para
identificar possivel suspensdao temporaria de participacdo em licitacdo, no ambito do érgao
ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢ao Normativa n? 3, de XX
de abril de 2018, e nos termos do art. 69, lll, da Lei n? 10.522, de 19 de julho de 2002,
consulta prévia ao CADIN.

24.24 Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato,
este devera proceder ao seu cadastramento, sem Onus, antes da contratacao.

24.25 Se o adjudicatario, no ato da assinatura do Termo de Contrato, ndo comprovar que
mantém as mesmas condi¢des de habilitagdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a
assinatura, poderd ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de
classificacdo, para, apds a verificagdo da aceitabilidade da proposta, negociagdo e
comprovados os requisitos de habilitacdo, celebrar a contratacdo, sem prejuizo das san¢des
previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

24.26 Os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto e de fiscalizacdo estdo previstos no
Projeto Basico.

24.27 As obrigacdes da Contratante e da Contratada s3ao as estabelecidas neste Edital e
seus anexos, ha proposta apresentada e no Projeto Bdasico.

24.28 As regras acerca do pagamento sdo as estabelecidas no Projeto Basico, anexo a este
Edital.

24.29 Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n? 8.666, de 1993, o
licitante/adjudicatario que:

24.29.1 Ndo assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da
proposta;

24.29.2 Apresentar documentacdo falsa;

24.29.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
24.29.4 Ensejar o retardamento da execugdo do objeto;

24.29.5 Nao mantiver a proposta;

24.29.6 Cometer fraude fiscal;

24.29.7 Comportar-se de modo inidéneo.
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24.30 O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infragdes acima discriminadas
ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

24.30.1 Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para a Contratante;

24.30.2 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante;

24.30.3 Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o érgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo
de até dois anos;

24.30.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.

24.31 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.

24.13 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, o Municipio ou Entidade poderd cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Cdédigo Civil.

24.14 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
que assegurara o contraditdrio e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei
n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n? 9.784, de 1999.

24.15 A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levard em considera¢do a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo,
observado o principio da proporcionalidade.

24.16 As sangdes por atos praticados no decorrer da contrata¢do estdo previstas no Projeto Basico.

24.17 O contrato a ser firmado poderd ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93,
desde que haja interesse da Administracdo do Municipio, com a apresentacdo das devidas
justificativas adequadas a esta Tomada de Precos.

24.18 No interesse da Administracdo, o valor inicial atualizado do contrato poderd ser aumentado
ou suprimido, conforme disposto no art. 65, paragrafos 12 e 29, da Lei n2 8.666/93 e alteragdes.

24.19 A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condic¢des licitadas, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios.

25 DA GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDIGAO
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25.1 Os servicos executados serdo medidos mensalmente, conforme executados na obra, de
acordo com os precgos unitdrios da planilha contratual e com o cronograma fisico financeiro
contratual.

25.2  Servicos executados n3o aceitos pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE n3o serdo objeto de
medic¢ao.

25.3 Em nenhuma hipdtese poderd haver antecipagao de medigdo de servigos ou medi¢do de
servigcos sem a devida cobertura contratual.

25.4 As medigOes serdo elaboradas relativas aos servigos executados no periodo do dia 01/31 de
cada més, pela CONTRATADA, com a participacdo do FISCAL, e serd formalizada e datada no
ultimo dia de cada més.

25.5 O prazo para pagamento da medicdo sera de até 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento definitivo das Notas Fiscais/Faturas.

25.6 Havendo irregularidade na emissdo da Nota Fiscal/Fatura, o prazo para pagamento previsto
serd contado a partir da sua reapresentacdo, devidamente regularizada.

25.7 A CONTRATADA deverd apresentar junto a medi¢do, quando solicitado pela FISCALIZACAO, a
documentacao de fornecimento de EPI, andlise do PCMSO e PPRA.

26 DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

26.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n? 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

26.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacbes assumidas em decorréncia da
contratagao;

26.1.2 ensejar o retardamento da execucdo do objeto;
26.1.3 falhar ou fraudar na execuc¢do do contrato;
26.1.4 comportar-se de modo inidéneo; ou

26.1.5 cometer fraude fiscal.

26.2 Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangdes:

26.2.1 Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacGes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendido aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servico contratado;

26.2.2 Multa de:

26.2.2.1 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execucdo dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze)
dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execugao com
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atraso, poderd ocorrer a nao-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese,
inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

26.2.2.2 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
atraso na execugdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecucdo parcial da obrigacdo assumida;

26.2.2.3 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de inexecucado total da obrigacdo assumida;

26.2.2.4 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante
das tabelas 1 e 2, abaixo; e

26.2.2.5 as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.

26.2.3 Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o ¢6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos;

26.2.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrag¢do Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

26.3 As sangOes previstas nos subitens 26.2.1, 26.2.3 e 26.2.4 poderdo ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

26.4 Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas
le2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesdo corporal ou conseqiiéncias letais, | 05
por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
2 maior ou caso fortuito, os servi¢os contratuais por dia | 04
e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar os 03
servigos contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servico determinado pela 02
fiscalizacdo, por servico e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
7 Cumprir  determinacdo  formal ou instrucéo 02
complementar do érgéo fiscalizador, por ocorréncia;
Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do| 01
servico, por funcionério e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
9 03

ndo previstos nesta tabela de multas, apods
reincidéncia formalmente notificada pelo orgdo
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fiscalizador, por item e por ocorréncia,;

Indicar e manter durante a execucao do contrato os

10 . .
prepostos previstos no edital/contrato;

01

26.5 Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n°® 8.666, de 1993, as empresas
ou profissionais que:

26.5.1 tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

26.5.2 tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitag&o;

26.5.3 demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

26.6 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo
administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a
administra¢do publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a
apuracado da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo - PAR.

26.7 A apuragao e o julgamento das demais infragdes administrativas nao consideradas como ato
lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de
agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

26.8 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apurac¢dao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente
publico.

26.9 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurard o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento
previsto na Lei n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n29.784, de 1999.

26.10 A autoridade competente, na aplicagdo das sangOes, levara em consideragdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao,
observado o principio da proporcionalidade.

26.10.1 * As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a

serem pagos, ou recolhidos em favor do Municipio, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.

26.11 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
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licitante, o Municipio poderd cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do
Cddigo Civil.

26.12 Caso a Contratante determine, a multa deverd ser recolhida no prazo maximo de 05 (cinco)
dias, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

26.13 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

27 DA RESCISAO

27.1 A inexecucdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdao, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei n2 8.666/93 e alteracdes.

27.2  Os casos de rescisdo contratual deverao ser formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

27.3 Arescisdo do contrato podera ser:

27.3.1 Determinada por ato unilateral e formal da Administragcdo, nos casos enumerados nos
incisos | a Xll e XVII do artigo 78 da Lei de Licitagdes, notificando-se a contratada com a
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias;

27.3.2 Amigavel, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia para a Administracao;
e

27.3.3 Judicial, nos termos da legislacdo vigente sobre a matéria.

27.3.4 A rescisdo administrativa ou amigdvel deverd ser precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

28 DAS DISPOSIGOES GERAIS:

28.1 A autoridade competente poderd revogar a licitacdo por razdes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, devendo anuld-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

28.2 A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacao.

28.3  Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo nao serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducdo ou do resultado do processo licitatério.

28.4 A participacdo na licitacdo implica plena aceitacdo, por parte do licitante, das condicGes
estabelecidas neste instrumento convocatério e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do
cumprimento das disposi¢cdes nele contidas.

28.4.1 Qualquer modificacdo no instrumento convocatdrio exige divulgacdo pelo mesmo
instrumento de publicagdo em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo
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inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a
formulacdo das propostas.

28.4.2 Nado havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacao do certame na data marcada, a sessao serd automaticamente transferida para
o primeiro dia util subsequente, no mesmo hordrio e local anteriormente estabelecidos,
desde que ndo haja comunicacao da Comissao em sentido contrario.

28.5 No julgamento das propostas e da habilitagdo, a Comissdo podera sanar erros ou falhas que
nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e
eficacia para fins de habilitacao e classificagao.

28.6 E facultada a Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a promocdo
de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugdo do processo, vedada a inclusdo
posterior de documento ou informagao que deveria constar no ato da sessdo publica.

28.7 Os licitantes, quando solicitados, deverao disponibilizar todas as informagdes necessdrias a
comprovacdo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros
documentos, cdpia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes Certiddes
de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas as
obras e servicos de engenharia.

28.8 As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo
da disputa entre os interessados, desde que ndao comprometam o interesse da Administragao, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacdo.

28.9 Em caso de cobranga pelo fornecimento de cdpia da integra deste Edital e de seus anexos, o
valor se limitard ao custo efetivo da reproducdo grafica de tais documentos, nos termos do
artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

28.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio
e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administragado.

28.11 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observado os principios da isonomia
e do interesse publico.

28.12 Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus Anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecerdo as deste Edital.

28.13 Os casos omissos serao dirimidos pela Comissao com base nas disposi¢des da Lei n. 8.666, de
1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicaveis.
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28.14 O Edital estd disponibilizado, na integra, no endereco www.santaluzia.mg.gov.br/licitacGes e
também podera ser lido e/ou obtido no endereco Av.VIIl, n? 50, na Superintendéncia de
Licitagdes e Compras, nos dias Uteis, no horario das 09:00 horas as 16:00 horas, mesmo
endereco e periodo no qual os autos do processo administrativo permanecerdo com vista
franqueada aos interessados.

28.15 As questdes decorrentes da execugdo deste instrumento, que ndo possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas no foro da cidade de Santa Luzia/MG, com
exclusdo de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

29 DO FORO

29.1 As questbes decorrentes da execugdo deste instrumento, que ndo possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas no foro da cidade de Santa Luzia/MG, com
exclusdao de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

30 DOS ANEXOS

ANEXO | - MEMORIAL DESCRITIVO / PROJETO BASICO (DISPONIVEIS NO SITE);

ANEXO 1l = ORCAMENTO: PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO,
COMPOSICAO BDI (DISPONIVEIS NO SITE).

ANEXO Il - PROJETOS / PLANTAS (DISPONIVEL NO SITE).

ANEXO IV - MODELO CARTA DE CREDENCIAMENTO/PROCURAGAO;

ANEXO V — MODELO DECLARAGAO DE VISITA TECNICA — EMITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL
DE CULTURA E TURISMO

ANEXO VI DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS PARA LICITAR E CONTRATAR COM
A ADMINISTRAGAO PUBLICA;

ANEXO VII — DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA
EMPRESA.

ANEXO VIII - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL.

ANEXO IX-MINUTA DO CONTRATO.

Santa Luzia, 04 de dezembro de 2023.
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CASSIANO LUIS BOLDORI
SECRETARIO MUNICIPAL DA CULTURA E DO TURISMO

BRUNO MARCIO MOREIRA ALMEIDA
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS

ANEXO |

CONCORRENCIA PUBLICA — EDITAL N2090/2023
PROJETO BASICO - MEMORIAL DESCRITIVO

OBS: DISPONIVEL NO SITE
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ANEXO Il

CONCORRENCIA PUBLICA — EDITAL N2090/2023

ORGAMENTO: PLANILHA ORGAMENTARIA, CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, COMPOSICAO BDI.

OBS: DISPONIVEL NO SITE
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ANEXO 11l

CONCORRENCIA PUBLICA — EDITAL N2090/2023

PROJETOS / PLANTAS

OBS: DISPONIVEL NO SITE
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ANEXO IV

CONCORRENCIA PUBLICA — EDITAL N2090/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG

MODELO CARTA DE CREDENCIAMENTO/PROCURAGAO

Ref.: CONCORRENCIA PUBLICA - EDITAL N2090/2023

............................................................. , inscrita no CNPJ sob o n@. ..........................e Inscricdo Estadual
N2, e , SEAIAAA @ et , ha cidade de
.................................. , por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a)
................................................................ , portador (a) da Cédula de Identidade ne9.
............................... e inscrito no CPF sob o n9 ..........ceeeeeeeeeeee.., CREDENCIA o Sr.(a)
....................................................... , portador(a) da Cédula de Identidade ne.
................................................... e inscrito(@) no CPF sob 0 N2 i
conferindo-lhe todos os poderes necessdrios a pratica de quaisquer atos relacionados ao Edital
CONCORRENCIA PUBLICA — EDITAL N2090/2023 assim como os poderes especificos para assinar e
rubricar as propostas, apresentar reclamagoes, impugnag8es ou recursos, assinar atas e o poder de
renunciar ao direito de interposi¢cao de recurso.

Local e data

Assinatura e carimbo

(Representante Legal)

Obs.: Esta declaracdo devera ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e
assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) ou procurador devidamente habilitado.
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ANEXO V

CONCORRENCIA PUBLICA — EDITAL N2090/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG

MODELO DECLARAGAO DE VISITA TECNICA — EMITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA E TURISMO

DECLARAGAO DE VISITA TECNICA

Atesto, para fins de habilitacido ao Edital /2023 que o interessado

representado por

realizou visita técnica nos termos

da clausula 9.4 do Edital, em / /2023.

O interessado supracitado declara que seu representante vistoriou a(s) unidade(s) e que tem pleno
conhecimento das instalacdes fisicas, equipamentos e demais condi¢cbes que possam, de qualquer

forma, influir sobre a elaboracdo da proposta.

Santa Luzia, de de 2023.

Fiscalizagdo Técnica Representante / Interessado
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ANEXO VI

CONCORRENCIA PUBLICA — EDITAL N2090/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG

DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTO PARA LICITAR E CONTRATAR COM A
ADMINISTRACAO

REF.: CONCORRENCIA PUBLICA — EDITAL N2090/2023

Prezados Senhores,

Pela presente declaramos, para todos os fins de direito, e sob as penalidades cabiveis que
(cereeeireeeee razao social e CNPJ da participante .......cccce......... ) ndo esta incursa nas penalidades dos
artigos 87, lll e IV da Lei n2 8.666/93 e, por isto, ndo tem impedimento para licitar nem contratar com
o Municipio de Santa Luzia.

Local e data

(Empresa e assinatura do responsavel legal)
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ANEXO VII

CONCORRENCIA PUBLICA — EDITAL N2090/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG
DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA EMPRESA

Ref.: CONCORRENCIA PUBLICA — EDITAL N2090/2023

............................................................. , inscrito no CNPJ n@. ...........................e Inscricdo Estadual ne.
........................ , por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a)
.................................................................. , portador (a) da Carteira de Identidade nQ.
................................ e inscrito no CPF n9. ........c.ccceeevveeeenennenn.....DECLARA, para fins do disposto no
inciso V, do art. 27, da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n2. 9.854, de
27 de outubro de 1999, que ndao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz ( ).

(representante legal)

(Observacdo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VIII

CONCORRENCIA PUBLICA — EDITAL N2090/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
Prezados Senhores,

Apresentamos a presente proposta para o objeto solicitado, e declaramos que:

a) O objeto ofertado atende integralmente os requisitos constantes na especificacdo desta
proposta;

b) Os precos cotados incluem todos os custos e despesas necessarias ao cumprimento integral das
obrigagdes decorrentes da aquisi¢ao;

c) O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias;

d) Até a formaliza¢do da contratagdo esta proposta constituird um compromisso de nossa parte,
observadas as condi¢des da compra.

ITENS DESCRICAO UNID. | QUANT. | VALOR TOTAL

1 SERVICO 1

NOME DA EMPRESA:
ENDERECO COMPLETO:

CNPJ/MF Ne:

TELEFONE:

ENDERECO ELETRONICO:

VALIDADE DA PROPOSTA: (PRAZO POR EXTENSO), CONTADOS DA DATA DE SUA
APRESENTACAO.

LOCAL E DATA:

(assinatura e identificacdo)
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ANEXO IX

CONCORRENCIA PUBLICA — EDITAL N2090/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG

MINUTA DO CONTRATO

O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA, com sede na Avenida VIII, n2. 50, Bairro Carreira Comprida, Santa
Luzia/MG, inscrito no CNPJ sob o n2. 18.715.409/0001-50, a seguir denominado MUNICIPIO, neste
ato representado pelo Secretdrio Municipal de Cultura e Turismo,
CPF , o uso de suas atribui¢cdes que lhe sdo conferidas por meio do Decreto Municipal

Xxxxxxxx/20xx de xx de xxxxx de 20xx, e a empresa , com sede na
, inscrita no CNPJ sob o ne. , heste ato
representada pelo Sr. , inscrito no CPF sob o n2. , a

seguir denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato, como especificado no seu
objeto, em conformidade com a CONCORRENCIA PUBLICA — EDITAL N2090/2023, a Lei Federal n®.
8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alteracbes posteriores, a Instrucdo Normativa SMO N2
001/2020, de 26 de outubro de 2020 e mediante as clausulas e condi¢es a seguir pactuadas:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 Contratacdo de empresa especializada para Execucdo da segunda etapa (restauro
arquitetobnico, artisticos e complementares) de obra de restauracdo do Solar Teixeira da Costa,
também conhecido como Casa de Cultura/Museu Histérico Aurélio Dolabella, no Municipio de Santa
Luzia/MG, especificamente localizado na Rua Direita, n? 785, Centro, conforme documentos de
projeto e planilha orgamentaria.

1.2 Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatério da CONCORRENCIA
PUBLICA — EDITAL N2090/2023 e seus anexos, identificado no predmbulo acima, e a proposta
vencedora, independentemente de transcrigao.

CLAUSULA SEGUNDA - DA EXECUGAO

2.1 A execucdo dos servicos terd inicio no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da Ordem de
Servico, a ser emitida pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

2.2 A execucdo serd sob a forma de execucdo indireta e regime de empreitada por preco GLOBAL,
com medigBes parciais mensais, considerando-se os pregos totais.
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CLAUSULA TERCEIRA — DO PRAZO
3.1 O presente contrato tera vigéncia de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da sua assinatura.

Paragrafo Unico. O prazo supracitado poderd ser prorrogado, nas hipdteses previstas na Lei
8.666/93.

CLAUSULA QUARTA - DO PRECO
4.1. O valor global do contrato é de RS.......ccceceveererennee (ceeeeenennnnnnnnensennennnnneennneenannes ).

4.2. Os elementos que compdem o calculo do referido preco estdo representados na respectiva
proposta da contratada que passa a constituir parte integrante deste contrato.

4.3. Os precos estabelecidos neste contrato sdo fixos e irreajustdveis pelo prazo do periodo do
contrato, salvo mudanca na Politica Econémica, quando sera utilizado para reajuste o INCC ou outro
indice que o substitua, determinado pelo Governo Federal, para restabelecimento do equilibrio
econdmico financeiro, o que faculta Termo Aditivo ao contrato.

4.4. A mudanga superveniente da politica econémica adotada pelo Governo Federal, no tocante a
precos, reajustamento ou outra qualquer condi¢ao que repercuta na execugdo do presente contrato,
devera ser ao mesmo, adaptada mediante o competente aditamento.

CLAUSULA QUINTA — DA GARANTIA

5.1 O adjudicatario prestara garantia de execucao do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n° 8.666,
de 1993, com validade durante a execuc¢do do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da
vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

5.2 No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada deverd apresentar comprovante de prestacédo de
garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou
fianca bancéria.

5.2.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento).

5.2.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os
incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

5.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo
de 90 dias ap6s o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP
n° 5/2017.

5.4 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
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5.4.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

5.4.2 prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

5.4.3 multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e

5.4.4 obriga¢@es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pela contratada, quando couber.

5.5 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior, observada a legislacao que rege a matéria.

5.6 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica a ser
determinada, com corre¢do monetaria.

5.7 Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

5.8 No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, deverd constar expressa rendncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

5.9 No caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser

ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

5.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacéo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 05 dias Uteis, contados da
data em que for notificada.

5.11 A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
5.12 Seréa considerada extinta a garantia:

5.12.1 com a devolugdo da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracao da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do
contrato;

5.12.2 no prazo de 90 (noventa) dias apO6s o0 término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos
termos da comunicagdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n. 05/2017.

5.13 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

5.14 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
neste Edital e no Contrato.
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CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1 O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

6.2 A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento da medicdo, conforme este
edital

6.3 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacdo
mencionada no art. 29 da Lei n2 8.666, de 1993.

6.3.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedorcontratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 dalnstrucdo Normativa n2 3, de 26 de
abril de 2018.

6.4 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

6.4.1 o prazo de validade;

6.4.2 a data da emissdo;

6.4.3 os dados do contrato e do érgado contratante;

6.4.4 o periodo de prestacdo dos servicos;

6.4.5 ovalor a pagar; e

6.4.6 eventual destaque do valor de reteng@es tributdrias cabiveis.

6.5 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagdo
da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-d apds a comprova¢do da
regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

6.6 Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n2 05, de2017, sera
efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,sem prejuizo
das sangOes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

6.6.1 nao produziu os resultados acordados;

6.6.2 deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;

6.6.3 deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
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6.7 Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

6.8 Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencdo das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital.

6.9 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada
sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagédo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério da contratante.

6.10 Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo tempordria de participacdo em
licitacdo, no ambito do drgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa
SEGES/MP ne9 3, de 26 de abril de 2018.

6.11 N3o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados
0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

6.12 Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

6.13 Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

6.13.1Serd rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

6.14 Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel, nos
termos do item 06 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

6.15 E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, 8 empresa privada que tenha
em seu quadro societdrio servidor publico da ativa do érgdo contratante, com fundamento na Lei de
Diretrizes Orcamentarias vigente.

6.16 No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatéria do cumprimento
das obrigacBes de que trata a IN SEGES/MP n2 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a
contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até
gue a situacdo seja regularizada.
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6.16.1Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quita¢do das obrigacdes por parte da
contratada no prazo de quinze dias corridos, a contratante podera efetuar o pagamento das
obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugdo dos
servicos objeto do contrato.

6.16.20 contrato poderad ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas,
bem como pelo ndo recolhimento das contribui¢des sociais, previdencidrias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execuc¢ao do contrato.

6.17 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante
a aplicacdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP =Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado:

| (6/100) | =0,00016438
I = (TX) _ 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

CLAUSULA SETIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

7.1 As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotacdo orcamentdaria prépria,
previsto no orgamento para o exercicio de 2023, na classifica¢do abaixo:

13.392.2033.2085- Manuteng¢ao Fundo Municipal Patriménio Cultural
4.4.90.51.00.00 — Obras e InstalacGes
Fonte: 1500 Ficha: 3819

CLAUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES E DIREITOS DAS PARTES

8.1. DA CONTRATANTE
8.1.1. Exercer a fiscalizagdo do contrato por meio de servidores designados para tal, documentando
as ocorréncias e manifestando-se formalmente em todos os atos relativos a execugdo do Contrato;

8.1.2. Aprovar o planejamento global e parcial dos trabalhos, com revisdo de cronograma se
necessario e propor eventuais ajustes;
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8.1.3. Acompanhar e fiscalizar a execugdo dos servigos, bem como atestar nas notas fiscais/faturas,
medindo a efetiva execucdo do servico objeto desta licitacdo, sendo assessorado pelo responsavel
pela area;

8.1.4. Aprovar os materiais submetidos pela CONTRATADA antes de seu emprego na obra;

8.1.5. Prestar aos responsaveis técnicos da CONTRATADA todas as informacgdes e esclarecimentos
gue venham a ser solicitadas;

8.1.6. Efetuar os pagamentos relativos aos servigos prestados nos prazos e condi¢des previstos no
contrato;

8.1.7. Solicitar que seja refeito, sem 6nus ao CONTRATANTE o servi¢o recusado, de acordo com as
especificagcdes constantes no projeto estrutural bem como em seus anexos, caso existam;

8.1.8. Convocar, a qualquer momento, o preposto ou representante indicado pela empresa, para
prestar esclarecimentos ou sanar duvidas;

8.1.9. Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares, quando se fizer necessario, de
acordo com a legislacdo em vigor;

8.1.10. Fornecer modelo de placa de obra, bem como a definicdo dos locais de fixagdo durante a
obra;

8.1.11. Solicitar a substituicdo de qualquer dos integrantes da equipe da empresa contratada,
conforme estabelecido no item qualificacdo;

8.1.12. Realizar inspecdes periddicas no canteiro de obras da CONTRATADA, a fim de verificar o
cumprimento das determinagdes legais, o estado de conservag¢ao dos dispositivos protetores do
pessoal e dos equipamentos, bem como para fiscalizar a observancia dos regulamentos e normas
de carater geral. A contratada compete ainda acatar as recomendagdes decorrentes das inspegdes
e sanar as irregularidades apontadas;

8.1.13. Rescindir o contrato, se necessdrio, nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei Federal Normas
para licitacOes e contratos da administracdo publica n? 8.666/93;

8.1.14. Receber, apurar e solucionar queixas e reclamagdes dos municipes em relagdo aos servigos
prestados pela CONTRATADA.

8.2 DA CONTRATADA

8.2.1. Realizar previamente ainda como licitante, visita técnica ao local da obra para conhecer e
estar ciente da estrutura da edificacdo a ser restaurada e objeto deste termo, bem como das
possiveis dificuldades de execucao dos servicos;

8.2.2. Estar ciente de que poderdo ocorrer, a critério da CONTRATANTE, alteracbes técnicas em
virtude de mudangas de layout ou atualiza¢des tecnoldgicas e estruturais da obra, incorrendo disto
a necessidade da compatibilizacdo de todos os projetos envolvidos, levando em conta ser uma
intervencdo em edificagdo de cunho histérico/cultural, onde o conhecimento completo e defini¢cdo
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de servigos necessarios serd mais apurado depois dos afastamentos/desmontagens que serdo feitas
obrigatoriamente;

8.2.3. Arcar com todos os custos referentes ao remanejamento de pessoal e hordrio de trabalho de
sua equipe com o objetivo de evitarem-se ao maximo, transtornos; sendo necessario, se for o caso,
agendar com os responsaveis pela administracdo da referida edificacdo, dia e hora para a realizacdao
dos servicos geradores de excessivo barulho e/ou sujidade;

8.2.4. Gerenciar, guardar e responsabilizar-se pelo material localizado no almoxarifado da obra;

8.2.5. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irdo prestar os servicos, tendo
fungbes profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho ou outros vinculos
empregaticios e ter com eles toda responsabilidade legal como empregador;

8.2.6. Manter disciplina nos locais dos servicos, retirando no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
apés notificagdo, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela
CONTRATANTE;

8.2.7. Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os mediante o uso de crachas com fotografia
recente e provendo-os de equipamentos de protecdo individual (EPI’s) promovendo, inclusive,
rigorosa fiscalizacdo para que seu uso seja obrigatério e imprescindivel;

8.2.8. Responder pelos danos causados diretamente a Administracgdo do CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de séria culpa ou dolo em decorréncia da execucdo dos servicos em apreco,
ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou ao acompanhamento pelo
CONTRATANTE;

8.2.9. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso as dependéncias da edificacdo
objeto desta proposta;

8.2.10. Arcar com a despesa decorrente de qualquer infragao seja qual for desde que praticada por
seus técnicos e demais funcionarios nos recintos do CONTRATANTE;

8.2.11. Refazer, sem custos adicionais e em prazo definido pelos técnicos responsaveis pela
fiscalizagcdo, todos os servicos, no total ou em parte, que se revelarem insatisfatérios, irregulares ou
gue se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes, bem como se responsabilizar integralmente por
danos causados ao CONTRATANTE e a terceiros, decorrentes de sua negligencia, impericia ou
omissao;

8.2.12. Comunicar a administracdo do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de
cardter urgente ou novidades encontradas no prédio trabalhado e prestar os esclarecimentos que
se julgarem necessarios;

8.2.13. Executar o servico objeto desta proposta dentro da melhor técnica e de acordo com toda a
legislagcdo, normas e especificacdes técnicas pertinentes a cada item de servico, respeitando ainda o
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disposto nas especificagGes contidas nos cadernos de encargos, memoriais descritivos e projetos,
atendendo prontamente quaisquer exigéncias dos fiscais designados pelas secretarias responsaveis
inerentes ao objeto de contratacao;

8.2.14. Fornecer, sempre que solicitado, todas as informac¢des e documentagdes referentes ao
desenvolvimento dos trabalhos relacionados com o objeto, encaminhando todos os documentos
referentes a obra para conhecimento e arquivamento pelas secretarias responsaveis;

8.2.15. Manter durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des por
ele assumidas todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacao exigidas na licitagdo de acordo com o
art. 55, Xlll da Lei Federal Normas para licitacdes e contratos da administracdo publica 8.666/93;

8.2.16. Estar ciente que, se tratando de obra a ser realizada em monumento histérico, é de extrema
importancia e singularidade, é imprescindivel que a mao de obra a ser empregada na execugdo de
cortes, rasgos, perfuragdes, recomposicées de alvenaria, passagem de tubula¢des, montagem e
desmontagem de andaimes, instala¢gdes de equipamentos ou qualquer outro servigo correlato que
possa vir a interferir na edificacdo, devem ser criteriosamente realizados buscando-se minimizar ao
maximo os impactos de tais intervengdes, preservando desta forma, as caracteristicas originais da
edificacdo garantindo a total integridade tanto de sua estrutura quanto do que nela estiver contido;

8.2.17. Cumprir rigorosamente os termos do projeto de escoramento estrutural e demais subsidios
do conjunto de projetos e documentos orientativos pra execucdo do objeto licitado, realizando os
servi¢os objeto da presente licitagdo dentro dos prazos e nas quantidades e especificagdes contidas
nos documentos de projeto;

8.2.18. Pagar todos os tributos, contribuicdes fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir,
direta e indiretamente, sobre os servigos executados, bem como eventuais despesas;

8.2.19. Fornecer todos os recursos, materiais, equipamentos, inclusive ferramentas, necessarios
para garantir a execucao dos servigos, bem como efetuar, por sua conta e risco, a contratacao de
pessoal habilitado para a execucdo dos servicos de mao de obra decorrentes deste instrumento,
igualmente, correndo a cargo da CONTRATADA, que assume em consequéncia deste contrato todas
as obrigacGes e 6nus de empregadora, o pagamento da remuneracdo e salarios das contribuicdes
exigidas pela previdéncia social, seguro contra acidentes de trabalho e demais encargos
trabalhistas;

8.2.20. Garantir que os andaimes utilizados quando necessdrio sejam autoportantes, ndo podendo
de forma alguma ser apoiados nas alvenarias ou demais elementos integrantes do bem. Em sua
montagem e desmontagem deverdo ser tomados todos os cuidados necessdrios a protecao dos
elementos construtivos e decorativos. O piso devera ser previamente protegido e as hastes dos
andaimes deverdo ser adequadamente recobertas, evitando quaisquer possiveis danos aos
elementos;
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8.2.21. Os andaimes externos deverao ser vedados e possuir aterramento por tela de protegao e
contencdes para devida seguranca dos trabalhadores e transeuntes;

8.2.22. A CONTRATADA sera responsavel pelo cumprimento de todas as leis, regulamentos, normas
e posturas em vigor, concernentes aos servicos de sua responsabilidade, arcando com quaisquer
responsabilidades e decorrentes de infracbes destas, inclusive pagamento de multas e obrigacGes
com terceiros;

8.2.23. Arcar com todos os custos relativos as instalagdes provisdrias de agua e energia elétrica
visando o atendimento/abastecimento necessario para o desenvolvimento e a conclusdo das obras;

8.2.24. Registrar junto ao CREA/MG e ao CAU/MG a responsabilidade técnica da empresa, do
arquiteto e demais profissionais da obra, bem como montar equipe orientada pelas especificaces
técnicas de profissionais apresentados neste projeto executivo;

8.2.25. Observar as praticas de boa execugado, interpretando as especificagdes do projeto executivo,
inclusive planilha, empregando somente material de boa qualidade e aprovado previamente pela
fiscalizagdo das secretarias responsaveis;

8.2.26. Supervisionar e coordenar os trabalhos eventuais subcontratados, assumindo total e Unica
responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execugao dos servigos;

8.2.27. Instalar canteiro de obra compativel com o porte da obra e aprové-lo pela fiscalizagdo das
secretarias envolvidas;

8.2.28. Manter o didrio de obra no canteiro de obras, em condi¢des de facil acesso pela fiscalizagao;

8.2.29. Instalar na obra placa que indique que estdo sendo executada obra de escoramento, de
acordo com modelo fornecido pelas secretarias responsaveis;

8.2.30. N3o utilizar o interior da edificagdo como dormitério, cozinha ou depdsito de materiais;

8.2.31. Manter as necessarias condi¢cbes de seguranca das pecas historicas (bens integrados), de
modo a se evitar danos de qualquer natureza;

8.2.32. Retirar do canteiro de obra todo pessoal, maquinas, equipamentos, instalacdes provisoérias
e entulhos dentro do prazo estipulado no contrato. No caso do ndo cumprimento desse prazo, os
servicos serdo providenciados pelo CONTRATANTE, desde que sejam as expensas da CONTRATADA,
cabendo a esta o pagamento das respectivas despesas;

8.2.33. Entregar relatérios mensais (trés vias) com descricdo detalhada das atividades e suas
respectivas fotos, as quais deverdo ser apresentadas em papel A4, impressdo colorida, contendo a
planta esquematica com indicacdo do ponto de referéncia da fotografia, o nome do monumento e a
data;
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8.2.34. Apds a conclusdo dos servigos fornecer relatério e desenhos As Built final (quatro vias
impressas) com documentacdo circunstanciada de todos os fatos ocorridos na obra, com todas as
solu¢bes adotadas, acompanhada de documentacgao grafica e fotografica apresentada impressa e
em arquivo digital, sem senhas ou restricoes;

8.2.35. Toda documentacdo, inclusive a fotogréfica ,deve ser entregue também em midia digital
(CD ou DVD) em alta resolucgdo para uso na Web (minimo de 300 dpi) em formato PNG, sem senhas
ou restrigoes.

8.2.36. Serao avaliadas no decorrer da execu¢dao das obras as solugbes propostas pelos
responsaveis técnicos. Caso sejam necessarias diferentes intervencdes, cabe a contratada
comunicar a contratante sobre estas e a coordenagdo e compatibilizacdo dos mesmos assim como
o fornecimento das informacdes relativas as suas areas de interagao.

CLAUSULA NONA —DAS OBRIGACOES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
A contratada caberd, ainda:

9.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdencidrios e obrigacGes sociais previstos
na legislacdo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época prdépria, vez que os seus
empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com o Municipio;

9.2. Assumir também a responsabilidade por todas as providéncias e obriga¢Ges estabelecidas na
legislacdo especifica de acidentes do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os
seus empregados no desempenho dos servigcos ou em conexao com eles, ainda que acontecido em
dependéncia do Municipio;

9.3. Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civel ou penal, relacionadas ao
servico, originariamente ou vinculada por prevencao, conexdo ou continéncia; e

9.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicacdo
deste Certame.

9.5. A inadimpléncia da licitante, com referéncia aos encargos estabelecidos na condi¢do anterior,
nao transfere a responsabilidade por seu pagamento a Administracdo do Municipio, nem poderd
onerar o objeto deste Certame, razao pela qual a contratada renuncia expressamente a qualquer
vinculo de solidariedade, ativa ou passiva para com o Municipio.

CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGAGOES GERAIS

Devera a contratada observar, também, o seguinte:
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10.1. E expressamente proibida a contratagio de servidor pertencente ao quadro de pessoal do
Municipio durante a execugdo dos servigos mencionados;

10.2. E expressamente proibida, também, a veiculagdo de publicidade acerca deste Certame, salvo se
houver prévia autorizacdo da Administracao;

10.3. . N3o serd admitida a subcontratagdo do objeto licitatério.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESPONSABILIDADE TECNICA PELA EXECUGAO DOS SERVIGOS

11.1. Cabera a contratada providenciar, junto ao CREA/MG, a devida Anotacdo de Responsabilidade
Técnica-ART relativa aos servicos objeto da presente licitacdo, de acordo com a legislacdo vigente.

11.2. O responsavel técnico pelos servicos a serem desenvolvidos deverd ter vinculo formal com a
contratada e devera ser o indicado na fase de habilitagdo do certame licitatdrio.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA ATESTAGAO

12.1. A atestacgdo referente ao servigo caberd a Unidade de fiscalizacdo da Secretaria de Cultura do
Municipio, ou servidor designado para esse fim.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA FISCALIZAGAO

13.1. O acompanhamento e a fiscalizagao da execugdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2
8.666, de 1993

13.2. O representante da Contratante deverd ter a qualificagdo necessdria para o
acompanhamento e controle da execuc¢do dos servicos e do contrato.

13.3. A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico deverd ser realizada com base nos
critérios previstos no Projeto Basico.

13.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servico, deverd comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada,
respeitando-se os limites de alteragao dos valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n?
8.666, de 1993.

13.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execuc¢do dos servigcos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada
dos mesmos, de acordo com o estabelecido no Projeto Basico, informando as respectivas
guantidades e especificacGes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
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13.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n2 8.666, de 1993.

13.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagao
de san¢Ges administrativas, previstas no Projeto Basico e na legislacdo vigente, podendo culminar em
rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

13.8. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou
Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicoes, fique assegurada a distincdo dessas
atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as a¢Ges
relacionadas a Gestdo do Contrato.

13.9. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel
qualidade da prestagdo dos servigos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base
nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

13.10. ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima
exigida as atividades contratadas; ou

13.11. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servico, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

13.12. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servicos para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

13.13. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execucdo do
objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

13.14. Em hipdtese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizada.

13.15. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel
de conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

13.16. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdao do servico em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, deve ser aplicada as san¢gdes a CONTRATADA
de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

13.17. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagao
dos servicos.

13.18. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizacdo:
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13.18.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatdrios das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na
execucdo da obra, em especial, quanto:

13.18.1.1. ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro saldrio;

13.18.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

13.18.1.3. a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-saude, quando for
devido;

13.18.1.4. aos depdsitos do FGTS; e

13.18.1.5. ao pagamento de obriga¢des trabalhistas e previdencidrias dos empregados
dispensados até a data da extin¢do do contrato.

13.18.2. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiqguem se as
contribuicdes previdenciarias e do FGTS estdao ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio
da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos
avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que ndo impedira que a analise de extratos possa
ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

13.18.3. oficiar os d6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigac¢des trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

13.19. As disposi¢Oes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugao
Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacio.

13.20. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

13.21. Os servicos descriminados no edital e anexos deste processo serdo orientados,
acompanhados e fiscalizados pelo (as) arquiteto (as) Marcia Cristina de Souza CAU A103692-0, e
Denise Neves Silva Melo CREAMG 1417793635 e demais assistentes indicados pela Prefeitura
Munciipal de Santa Luzia / MG, sendo a técnica da Secretaria Minicipal da Cultura e do Turismo,
Giuliana Castiglioni Alves, arquedloga (mat. 33.572), tendo o suporte e acompanhamento técnico do
IPHAN — Instituto do Patrimonio Historico e Artistico Nacional e IEPHA - Instituto Estadual do
Patrimonio Histérico e Artistico de Minas Gerais.

13.22. De conformidade com os arts.44 e 46 da Lei Complementar n2 3.123/2010, que estabelece o
modelo de gestdo para a administracdo publica municipal e dispde sobre a estrutura organizacional
do poder executivo, os Gestores do Contrato que vier a ser formalizado com a(s) empresa(s)
adjudicataria(s) é Cassiano Luis Boldori, Secretario Municipal de Cultura e Turismo. Os servicos
descriminados no item DESCRICAO DOS SERVICOS deste projeto de restauro da estrutura da
edificacdo tém como gestor do contrato o Secretario Municipal da Cultura e do Turismo, Cassiano
Luis Boldori, e serdo orientados, acompanhados e fiscalizados pelo (as) arquiteto (as) Marcia Cristina
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de Souza CAU A103692-0 e Denise Neves Silva Melo CREA-MG 1417793635 e demais assistentes
indicados pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MG, sendo a técnica da Secretaria Municipal da
Cultura e do Turismo, Giuliana Castiglioni Alves, arquedloga (mat. 33.572), tendo o suporte e
acompanhamento técnico do IPHAN - Instituto do Patrimonio Histérico e Artistico Nacional e IEPHA -
Instituto Estadual do Patrimonio Historico e Artistico de Minas Gerais.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO REGIME DE EXECUGAO DOS SERVIGOS E DAS ALTERAGOES

14.1. Eventuais altera¢bes contratuais reger-se-dao pela disciplina do art. 65 da Lei n? 8.666, de
1993, bem como do ANEXO X da INSEGES/MP n2 05, de 2017, no que couber.
14.1.1 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato e, no caso particular de reforma de edificio ou de
equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.
14.1.2 As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao
exceder os limites estabelecidos no subitem anterior.
14.2. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia nao
poderd ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a
planilha or¢amentaria.
14.3. Na hipétese de celebracdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servicos, o preco
desses servigcos serd calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia
especificada no orcamento-base da licitacdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenca
percentual entre o valor do orcamento-base e o valor global do contrato obtido na licitagdo, com
vistas a garantir o equilibrio econédmico-financeiro do contrato e a manuteng¢ao do percentual de
desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e
aos arts. 14 e 15 do Decreto n. 7.983/2013.
14.4. O contrato serd realizado por execucdo indireta, sob o regime de empreitada por prego
UNITARIO.
14.5. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia podera
ser reduzida para a preservacdo do equilibrio econdmico-financeiro do contrato em casos
excepcionais e justificados, desde que os custos unitdrios dos aditivos contratuais ndo excedam os
custos unitarios do sistema de referéncia utilizado na forma do Decreto n. 7.983/2013, assegurada a
manutencdo da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitacao.
14.6. O servigco adicionado ao contrato ou que sofra alteragdo em seu quantitativo ou prego devera
apresentar preco unitario inferior ao preco de referéncia da Administracdo Publica divulgado por
ocasido da licitagdo, mantida a proporcionalidade entre o preco global contratado e o preco de
referéncia, ressalvada a excecdo prevista no subitem anterior e respeitados os limites do previstos no
§ 12 do art. 65 da Lei n2 8.666, de 1993.
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14.7. Na assinatura do presente Contrato, a Contratada declara sua responsabilidade exclusiva
sobre a quitacdo dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS SANGOES E PENALIDADES

15.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n2 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da
contratacao;

15.1.2. ensejar o retardamento da execuc¢do do objeto;
15.1.3. falhar ou fraudar na execugdo do contrato;
15.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

15.1.5. cometer fraude fiscal.

15.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangdes:

15.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacOes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendido aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servico contratado;

15.2.2. Multa de:

15.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execucdo dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze)
dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execugao com atraso,
podera ocorrer a ndo-aceitacdao do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecucdo
total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

15.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de atraso na execugdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou
de inexecucgdo parcial da obriga¢do assumida;

15.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecugao total da obrigagdao assumida;

15.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

15.2.2.5. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.
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15.2.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o érgdo, entidade ou unidade

administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até

dois anos;

15.2.4. Declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
gue a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

15.3. As sangdes previstas nos subitens 15.2.1, 15.2.3 e 15.2.4 poderao ser aplicadas a CONTRATADA

juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4. Para efeito de aplicacdao de multas, as infracdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas

le2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar| g
dano fisico, lesdo corporal ou conseqiiéncias letais,
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por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
2 maior ou caso fortuito, os servicos contratuais por dia | 04
e por unidade de atendimento;

Manter funcionario sem qualificacao para executar 0s

3 . . 03
servigos contratados, por empregado e por dia;

4 Recusar-se a executar servico determinado pela 02
fiscalizacdo, por servico e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

7 Cumprir  determinacdo formal ou instrucdo 02

complementar do 6rgéo fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou nao atenda as necessidades do| 01
servigo, por funcionério e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
nao previstos nesta tabela de multas, apoés

9 L - . . 103
reincidéncia formalmente notificada pelo o6rgao
fiscalizador, por item e por ocorréncia,;

10 Indicar e manter durante a execugdo do contrato os 01

prepostos previstos no edital/contrato;

15.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n? 8.666, de 1993, as empresas
ou profissionais que:

15.5.1. tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

15.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

15.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de
atos ilicitos praticados.
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15.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a
administra¢cdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a
apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracao de investigacdo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo - PAR.

15.7. A apuracao e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administragcdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto
de 2013, seguirao seu rito normal na unidade administrativa.

15.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico.

15.9. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto
na Lei n? 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n29.784, de 1999.

15.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levard em considera¢do a gravidade da
conduta do infrator, o cardter educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao,
observado o principio da proporcionalidade.

15.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor do Municipio, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
qguando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.

15.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, o Municipio poderd cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do
Cddigo Civil.

15.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 dias, a

contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

15.13. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA RESCISAO
16.1. A inexecucdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, conforme disposto nos artigos
77 a 80 da Lei n2 8.666/93.

16.2. Os casos de rescisdo contratual deverdao ser formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

16.3. A rescisdo do contrato podera ser:
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16.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administra¢do, nos casos enumerados
nos incisos | a Xl e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a contratada com a
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias;

16.3.2. Amigdvel, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia para a
Administracao; e,

16.3.3. Judicial, nos termos da legislagao vigente sobre a matéria.

16.4. A rescisdo administrativa ou amigdvel deverd ser precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

16.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo administrativa
prevista no art. 77 da Lei n2 8.666, de 1983.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO RECEBIMENTO DO SERVIGCO

17.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servicos, nos
termos abaixo.

17.1.1. Ao final de cada etapa da execug¢do contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, através
de planilha e memdria de calculo detalhada.

17.1.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servi¢os previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

17.1.3. A Contratada também apresentard, a cada medi¢ao, os documentos comprobatdrios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucdo
contratual, quando for o caso.

17.2. O recebimento provisdrio seré realizado pelo fiscal técnico e administrativo apds a entrega da
documentacdo acima, da seguinte forma:

17.2.1. A contratante realizard inspe¢do minuciosa de todos os servicos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com
a finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisoes finais que se fizerem necessarios.

17.2.1.1. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecBes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo néo
atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

17.2.1.2. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.
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17.2.1.3. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servicos
executados.

17.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor
do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucgéo
dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

17.3.1.1. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa,

indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando & CONTRATADA, por escrito, as
respectivas correcoes;

17.3.1.2. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizag&o.

17.4. O recebimento provisdrio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugcdo do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposicdes legais em vigor (Lei n° 10.406,
de 2002).

17.5. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes  constantes do  Projeto Bésico e na  proposta, devendo  ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicacdo de penalidades.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO REGIME LEGAL

18.1. O presente contrato reger-se-a pelas normas constantes da Lei Federal n.2 8.666/93 com suas
alteragbes, e ainda pelo edital respectivo, sendo decorrente de processo licitatério modalidade
CONCORRENCIA PUBLICA — EDITAL N.2 0XX/2023. Todos os documentos apresentados pelo
Contratado integram este instrumento independentemente de transcricao.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS ALTERACOES

19.1. O presente contrato podera ser alterado, conforme hipdteses previstas na lei 8.666/93, por
Termo Aditivo, desde que haja interesse da Administracdo, com a apresentagdo de justificativa.

CLAUSULA VIGESIMA - PUBLICACAO

20.1. A contratante fard a publicagdo do resumo deste contrato no “Didrio Oficial da Unido e do
Estado de Minas Gerais” para os efeitos legais previstos na legislacdo pertinente.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO
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21.1. As questdes decorrentes da execugdo deste instrumento, que nao possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas no Foro da Cidade de Santa Luzia/MG, com
exclusdo de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim ajustadas, firmam este instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma,
na presenca das testemunhas abaixo assinadas.

Santa Luzia,......de ............... de 2023.

Secretario Municipal de Obras

Secretdria Municipal de Cultura

Representante Legal da Contratada
Cargo ou Funcao

TESTEMUNHAS:
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 18.524/2023
CONCORRENCIA N2 090/2023

ANEXO AO CONTRATO

DECLARACAO DE COTA DE APRENDIZAGEM

............................................................................................................. , inscrita no

L0\ o U , por
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a).
.................................................................... , portador da Carteira de Identidade n°
................................. ,€ do CPFN° ..cccciieiiiii e, DECLARA, sob as

penas da lei, que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos
no artigo 429 e seguintes da CLT.

Santa Luzia - MG, ..... /.....120....

(Assinatura do representante legal da empresa)
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	20.16 No caso de obras, cumpre, ainda, à fiscalização:
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	22.21.1.3 A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.


	22.22 No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:
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	22.23 A boa qualidade e a perfeita eficiência dos materiais, trabalhos e instalações a cargo da CONTRATADA  - como condição previa e indispensável ao recebimento dos serviços – serão sempre  que necessário, submetidos  a verificações, ensaios e provas...
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