



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 985155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG

PREGÃO 90000/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de materiais de construção.
Entrega de propostas: De 22/01/2024 às 08:00 até 05/02/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 05/02/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2024 às 09:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 14:00 e entre 15:00 e 16:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2024 às 10:15:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/02/2024 às 10:31:06	AGUARDO.
Sistema	05/02/2024 às 10:31:24	Gentileza atentar para as exigências de habilitação contidas no Edital.
Sistema	05/02/2024 às 10:34:13	SOLICITO PROPOSTA E HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR ARREMATANTE DOS 4 ITENS.
Sistema	05/02/2024 às 10:35:11	PRAZO PARA ENVIO: 13h30min DE HOJE, 05/02/2024.
Sistema	05/02/2024 às 12:10:06	TODA A COMUNICAÇÃO FEITA NO CHAT DO ITEM 04 VALE IGUALMENTE PARA TODOS OS OUTROS ITENS VENCIDOS PELO MESMO ARREMATANTE.
Sistema	09/02/2024 às 13:19:53	Boa tarde.
Sistema	09/02/2024 às 13:20:21	Informo que as amostras e laudos de procedimentos de produção dos itens foram recebidas em 09/02/2024 por este Pregoeiro.
Sistema	09/02/2024 às 13:20:51	Notifiquei a Secretaria Municipal de Obras para que as amostras sejam retiradas comigo.
Sistema	09/02/2024 às 13:22:07	A Secretaria Municipal de Obras fará avaliação das amostras e dos laudos de procedimentos de produção. Tal Secretaria produzirá Relatório Técnico de Análise das amostras e dos laudos de procedimentos de produção.
Sistema	09/02/2024 às 13:22:49	Assim que o Relatório Técnico de Análise da Secretaria Municipal de Obras for entregue a mim, irei publicá-lo site oficial da Prefeitura e reportar o endereço eletrônico da publicação neste chat.
Sistema	09/02/2024 às 13:23:18	Portanto, gentileza monitorar DIARIAMENTE a evolução do Pregão Eletrônico neste chat.
Sistema	15/02/2024 às 13:52:04	Boa tarde.
Sistema	15/02/2024 às 13:52:26	Amostras foram retiradas pela Secretaria Municipal de Obras nesta data - 15/02/2024.
Sistema	15/02/2024 às 13:53:04	Laudo de Procedimento de Produção foi publicado no endereço eletrônico https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/01/LAUDO-DE-PROCEDIMENTO-DE-PRODUCAO.pdf

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/02/2024 às 13:53:29	Tal Laudo será avaliado juntamente com as amostras pela Secretaria Municipal de Obras.]
Sistema	15/02/2024 às 13:53:40	Tal Laudo será avaliado juntamente com as amostras pela Secretaria Municipal de Obras.
Sistema	15/02/2024 às 13:54:33	Gentileza aguardar divulgação do Relatório Técnico de Análise da Secretaria Municipal de Obras. O link de publicação será informado oportunamente neste chat.
Sistema	15/02/2024 às 13:55:31	Peço a todos que permaneçam monitorando diariamente a evolução deste Pregão Eletrônico no portal Compras.gov.br.
Sistema	06/03/2024 às 09:22:55	Bom dia.
Sistema	06/03/2024 às 09:23:55	1ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS E DO PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO FOI PUBLICADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/01/1o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-AMOSTRAS-1.pdf

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/02/2024 às 09:00:01	Abertura da sessão pública
05/02/2024 às 10:15:18	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Brita

Brita Material: Pedra Moída , Tamanho: Brita 0 , Aplicação: Jardim Residencial/Público

Valor estimado:	R\$ 91,1600	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	8000	Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.869.***-3 - THIAGO PEREIRA DE CARVALHO para WR TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 16.817.490/0001-53, melhor lance: R\$ 47,8800

Propostas do Item 3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.817.490/0001-53 - WR TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 47,8800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MINERAÇÃO SANTIAGO Modelo/versão: MINERAÇÃO SANTIAGO Valor proposta: R\$ 180,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8000		
10.777.020/0001-27 - DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 47,8900	-
Marca/Fabricante: MST Modelo/versão: MST Valor proposta: R\$ 91,1600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8000		
51.249.297/0001-64 - 51.249.297 JUANILSON SILVA DOS SANTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 82,6900	-
Marca/Fabricante: brical Modelo/versão: de acordo Valor proposta: R\$ 91,1600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8000		
34.674.089/0001-93 - ROMEO COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 79,2400	-
Marca/Fabricante: Romeo/dvs Modelo/versão: alvenaria Valor proposta: R\$ 91,1600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8000		
50.634.829/0001-14 - 50.634.829 JORGE ERIC NUNEZ APIOLAZA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 91,1600	-
Marca/Fabricante: Bica corrida britagem pedra. SANTIAGO Modelo/versão: Pedra Moída (tipo brita zero) Valor proposta: R\$ 91,1600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8000		
49.532.314/0001-24 - THE CONSTRUCTOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 85,0000	-
Marca/Fabricante: Santiago Modelo/versão: Bica Corrida Valor proposta: R\$ 115,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8000		

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2024 09:01:56	49.532.314/0001-24	R\$ 90,0000
05/02/2024 09:02:04	10.777.020/0001-27	R\$ 89,9000
05/02/2024 09:02:48	49.532.314/0001-24	R\$ 89,8000
05/02/2024 09:03:24	10.777.020/0001-27	R\$ 89,7900
05/02/2024 09:03:54	51.249.297/0001-64	R\$ 89,6900
05/02/2024 09:04:22	10.777.020/0001-27	R\$ 89,6000
05/02/2024 09:04:30	10.777.020/0001-27	R\$ 89,5000
05/02/2024 09:07:57	49.532.314/0001-24	R\$ 87,0000
05/02/2024 09:08:26	10.777.020/0001-27	R\$ 86,9900
05/02/2024 09:08:43	49.532.314/0001-24	R\$ 85,0000
05/02/2024 09:08:53	10.777.020/0001-27	R\$ 84,9900
05/02/2024 09:09:26	16.817.490/0001-53	R\$ 84,9500
05/02/2024 09:09:44	10.777.020/0001-27	R\$ 84,9000
05/02/2024 09:10:15	16.817.490/0001-53	R\$ 84,8900
05/02/2024 09:10:18	34.674.089/0001-93	R\$ 91,1500
05/02/2024 09:10:23	10.777.020/0001-27	R\$ 84,8500
05/02/2024 09:10:47	16.817.490/0001-53	R\$ 84,8000
05/02/2024 09:11:02	10.777.020/0001-27	R\$ 84,7000
05/02/2024 09:11:13	16.817.490/0001-53	R\$ 84,6900
05/02/2024 09:11:23	10.777.020/0001-27	R\$ 84,5000
05/02/2024 09:11:28	34.674.089/0001-93	R\$ 84,3500
05/02/2024 09:11:35	10.777.020/0001-27	R\$ 84,0000
05/02/2024 09:11:39	16.817.490/0001-53	R\$ 83,9900
05/02/2024 09:11:48	10.777.020/0001-27	R\$ 83,9000
05/02/2024 09:12:10	16.817.490/0001-53	R\$ 83,8900
05/02/2024 09:12:32	34.674.089/0001-93	R\$ 83,8800
05/02/2024 09:12:33	10.777.020/0001-27	R\$ 83,0000
05/02/2024 09:12:37	16.817.490/0001-53	R\$ 82,9900
05/02/2024 09:12:47	10.777.020/0001-27	R\$ 82,7000
05/02/2024 09:13:37	51.249.297/0001-64	R\$ 82,6900
05/02/2024 09:13:42	10.777.020/0001-27	R\$ 82,6000
05/02/2024 09:14:13	34.674.089/0001-93	R\$ 82,5900
05/02/2024 09:14:25	10.777.020/0001-27	R\$ 82,4000

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2024 09:14:36	34.674.089/0001-93	R\$ 82,3900
05/02/2024 09:14:46	10.777.020/0001-27	R\$ 82,3500
05/02/2024 09:15:56	16.817.490/0001-53	R\$ 82,3400
05/02/2024 09:16:02	10.777.020/0001-27	R\$ 82,3000
05/02/2024 09:16:14	34.674.089/0001-93	R\$ 82,2500
05/02/2024 09:16:20	10.777.020/0001-27	R\$ 82,0000
05/02/2024 09:16:44	16.817.490/0001-53	R\$ 81,9900
05/02/2024 09:17:01	10.777.020/0001-27	R\$ 81,9000
05/02/2024 09:17:14	34.674.089/0001-93	R\$ 81,8900
05/02/2024 09:17:18	10.777.020/0001-27	R\$ 81,8000
05/02/2024 09:18:02	16.817.490/0001-53	R\$ 81,7900
05/02/2024 09:18:15	10.777.020/0001-27	R\$ 81,7500
05/02/2024 09:19:42	34.674.089/0001-93	R\$ 81,7400
05/02/2024 09:19:49	10.777.020/0001-27	R\$ 81,7000
05/02/2024 09:20:27	34.674.089/0001-93	R\$ 81,6900
05/02/2024 09:20:48	10.777.020/0001-27	R\$ 81,6500
05/02/2024 09:21:08	34.674.089/0001-93	R\$ 81,5900
05/02/2024 09:21:17	10.777.020/0001-27	R\$ 81,5000
05/02/2024 09:21:36	34.674.089/0001-93	R\$ 81,4900
05/02/2024 09:21:42	10.777.020/0001-27	R\$ 81,4000
05/02/2024 09:22:00	34.674.089/0001-93	R\$ 81,3900
05/02/2024 09:22:21	10.777.020/0001-27	R\$ 81,3000
05/02/2024 09:22:25	34.674.089/0001-93	R\$ 81,2900
05/02/2024 09:22:51	10.777.020/0001-27	R\$ 81,2000
05/02/2024 09:23:03	34.674.089/0001-93	R\$ 81,1500
05/02/2024 09:23:14	10.777.020/0001-27	R\$ 81,0000
05/02/2024 09:23:19	34.674.089/0001-93	R\$ 80,9900
05/02/2024 09:23:24	16.817.490/0001-53	R\$ 81,0000
05/02/2024 09:23:30	16.817.490/0001-53	R\$ 80,9800
05/02/2024 09:23:35	34.674.089/0001-93	R\$ 80,9500
05/02/2024 09:23:47	10.777.020/0001-27	R\$ 80,9000
05/02/2024 09:24:16	16.817.490/0001-53	R\$ 80,8900
05/02/2024 09:24:31	10.777.020/0001-27	R\$ 80,8000
05/02/2024 09:25:37	16.817.490/0001-53	R\$ 80,5000
05/02/2024 09:26:01	34.674.089/0001-93	R\$ 80,4500

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2024 09:26:04	10.777.020/0001-27	R\$ 80,5000
05/02/2024 09:26:07	10.777.020/0001-27	R\$ 80,0000
05/02/2024 09:26:47	34.674.089/0001-93	R\$ 80,3500
05/02/2024 09:27:08	16.817.490/0001-53	R\$ 79,9900
05/02/2024 09:27:34	10.777.020/0001-27	R\$ 79,9500
05/02/2024 09:27:42	16.817.490/0001-53	R\$ 79,9400
05/02/2024 09:27:57	10.777.020/0001-27	R\$ 79,5000
05/02/2024 09:28:51	16.817.490/0001-53	R\$ 79,4900
05/02/2024 09:29:29	10.777.020/0001-27	R\$ 79,4000
05/02/2024 09:29:41	34.674.089/0001-93	R\$ 80,2500
05/02/2024 09:30:07	16.817.490/0001-53	R\$ 79,3900
05/02/2024 09:30:19	10.777.020/0001-27	R\$ 79,0000
05/02/2024 09:30:51	16.817.490/0001-53	R\$ 78,9900
05/02/2024 09:31:01	10.777.020/0001-27	R\$ 78,8000
05/02/2024 09:31:37	16.817.490/0001-53	R\$ 78,7900
05/02/2024 09:32:05	10.777.020/0001-27	R\$ 78,7000
05/02/2024 09:33:07	34.674.089/0001-93	R\$ 80,1000
05/02/2024 09:33:24	16.817.490/0001-53	R\$ 78,6900
05/02/2024 09:33:37	10.777.020/0001-27	R\$ 78,6500
05/02/2024 09:34:16	34.674.089/0001-93	R\$ 80,0000
05/02/2024 09:34:28	34.674.089/0001-93	R\$ 79,5000
05/02/2024 09:34:33	16.817.490/0001-53	R\$ 78,5000
05/02/2024 09:34:42	10.777.020/0001-27	R\$ 78,4900
05/02/2024 09:35:21	16.817.490/0001-53	R\$ 78,4800
05/02/2024 09:35:35	10.777.020/0001-27	R\$ 78,0000
05/02/2024 09:36:14	16.817.490/0001-53	R\$ 77,9000
05/02/2024 09:36:52	34.674.089/0001-93	R\$ 79,4900
05/02/2024 09:36:56	10.777.020/0001-27	R\$ 77,8000
05/02/2024 09:37:42	16.817.490/0001-53	R\$ 77,7000
05/02/2024 09:38:02	10.777.020/0001-27	R\$ 77,5000
05/02/2024 09:38:29	34.674.089/0001-93	R\$ 79,4500
05/02/2024 09:38:57	16.817.490/0001-53	R\$ 77,0000
05/02/2024 09:39:32	10.777.020/0001-27	R\$ 76,0000
05/02/2024 09:40:08	16.817.490/0001-53	R\$ 75,9900
05/02/2024 09:40:23	10.777.020/0001-27	R\$ 75,9000

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2024 09:41:24	16.817.490/0001-53	R\$ 75,8900
05/02/2024 09:41:52	10.777.020/0001-27	R\$ 75,0000
05/02/2024 09:42:04	34.674.089/0001-93	R\$ 79,3000
05/02/2024 09:42:22	16.817.490/0001-53	R\$ 74,5000
05/02/2024 09:42:30	10.777.020/0001-27	R\$ 74,0000
05/02/2024 09:43:32	34.674.089/0001-93	R\$ 79,2900
05/02/2024 09:43:36	16.817.490/0001-53	R\$ 73,5000
05/02/2024 09:44:12	10.777.020/0001-27	R\$ 73,0000
05/02/2024 09:44:44	16.817.490/0001-53	R\$ 72,5000
05/02/2024 09:44:59	10.777.020/0001-27	R\$ 72,0000
05/02/2024 09:45:11	34.674.089/0001-93	R\$ 79,2800
05/02/2024 09:45:32	16.817.490/0001-53	R\$ 71,5000
05/02/2024 09:45:55	10.777.020/0001-27	R\$ 71,0000
05/02/2024 09:46:16	16.817.490/0001-53	R\$ 70,6900
05/02/2024 09:46:38	10.777.020/0001-27	R\$ 70,0000
05/02/2024 09:46:56	16.817.490/0001-53	R\$ 69,9900
05/02/2024 09:47:15	10.777.020/0001-27	R\$ 69,0000
05/02/2024 09:47:32	34.674.089/0001-93	R\$ 79,2700
05/02/2024 09:47:51	16.817.490/0001-53	R\$ 68,9900
05/02/2024 09:48:50	10.777.020/0001-27	R\$ 68,9000
05/02/2024 09:49:34	34.674.089/0001-93	R\$ 79,2600
05/02/2024 09:49:58	16.817.490/0001-53	R\$ 68,8900
05/02/2024 09:50:25	10.777.020/0001-27	R\$ 68,8500
05/02/2024 09:50:53	16.817.490/0001-53	R\$ 68,8400
05/02/2024 09:51:07	10.777.020/0001-27	R\$ 68,8000
05/02/2024 09:52:16	16.817.490/0001-53	R\$ 68,0000
05/02/2024 09:52:38	10.777.020/0001-27	R\$ 67,9900
05/02/2024 09:53:05	16.817.490/0001-53	R\$ 67,5000
05/02/2024 09:53:30	10.777.020/0001-27	R\$ 67,4900
05/02/2024 09:53:51	16.817.490/0001-53	R\$ 67,0000
05/02/2024 09:53:57	10.777.020/0001-27	R\$ 66,9900
05/02/2024 09:54:21	16.817.490/0001-53	R\$ 66,5000
05/02/2024 09:54:38	10.777.020/0001-27	R\$ 65,0000
05/02/2024 09:54:54	16.817.490/0001-53	R\$ 64,0000
05/02/2024 09:55:07	10.777.020/0001-27	R\$ 63,0000

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2024 09:55:29	16.817.490/0001-53	R\$ 62,0000
05/02/2024 09:55:48	10.777.020/0001-27	R\$ 60,0000
05/02/2024 09:56:02	16.817.490/0001-53	R\$ 59,5000
05/02/2024 09:57:50	10.777.020/0001-27	R\$ 59,4900
05/02/2024 09:58:10	16.817.490/0001-53	R\$ 59,4000
05/02/2024 09:58:23	10.777.020/0001-27	R\$ 59,0000
05/02/2024 09:58:42	16.817.490/0001-53	R\$ 58,5000
05/02/2024 09:59:08	10.777.020/0001-27	R\$ 58,0000
05/02/2024 09:59:26	16.817.490/0001-53	R\$ 57,9900
05/02/2024 09:59:49	10.777.020/0001-27	R\$ 57,9000
05/02/2024 09:59:57	16.817.490/0001-53	R\$ 57,8000
05/02/2024 10:01:05	10.777.020/0001-27	R\$ 57,7000
05/02/2024 10:01:42	16.817.490/0001-53	R\$ 57,6000
05/02/2024 10:02:01	10.777.020/0001-27	R\$ 57,5900
05/02/2024 10:02:14	16.817.490/0001-53	R\$ 57,5000
05/02/2024 10:02:27	10.777.020/0001-27	R\$ 57,4500
05/02/2024 10:03:05	16.817.490/0001-53	R\$ 57,0000
05/02/2024 10:03:20	10.777.020/0001-27	R\$ 56,9900
05/02/2024 10:03:45	16.817.490/0001-53	R\$ 56,9800
05/02/2024 10:03:49	34.674.089/0001-93	R\$ 79,2500
05/02/2024 10:03:52	10.777.020/0001-27	R\$ 55,0000
05/02/2024 10:04:21	16.817.490/0001-53	R\$ 54,5000
05/02/2024 10:04:32	10.777.020/0001-27	R\$ 54,0000
05/02/2024 10:05:03	16.817.490/0001-53	R\$ 53,5000
05/02/2024 10:05:54	10.777.020/0001-27	R\$ 53,0000
05/02/2024 10:06:09	16.817.490/0001-53	R\$ 52,5000
05/02/2024 10:07:16	10.777.020/0001-27	R\$ 52,0000
05/02/2024 10:07:40	16.817.490/0001-53	R\$ 51,9900
05/02/2024 10:07:53	10.777.020/0001-27	R\$ 51,0000
05/02/2024 10:08:03	16.817.490/0001-53	R\$ 50,5000
05/02/2024 10:08:13	10.777.020/0001-27	R\$ 50,0000
05/02/2024 10:08:38	16.817.490/0001-53	R\$ 49,5000
05/02/2024 10:08:59	10.777.020/0001-27	R\$ 49,0000
05/02/2024 10:09:18	16.817.490/0001-53	R\$ 48,5000
05/02/2024 10:11:00	10.777.020/0001-27	R\$ 48,0000

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2024 10:11:07	16.817.490/0001-53	R\$ 47,9000
05/02/2024 10:12:00	34.674.089/0001-93	R\$ 79,2400
05/02/2024 10:12:31	10.777.020/0001-27	R\$ 47,8900
05/02/2024 10:12:44	16.817.490/0001-53	R\$ 47,8800

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2024 09:00:02	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2024 09:01:02	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/02/2024 09:01:02	Algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/02/2024 10:14:45	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 16.817.490/0001-53	05/02/2024 10:20:24	Sr. Fornecedor WR TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 16.817.490/0001-53, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 05/02/2024. Justificativa: SOLICITO PROPOSTA E HABILITAÇÃO, CONFORME EXIGÊNCIAS DO EDITAL..
Sistema para o participante 16.817.490/0001-53	05/02/2024 10:22:48	LIMITE DE HORÁRIO PARA ENVIO DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO É ÀS 13:30 DE HOJE, 05/02/2024.
Sistema para o participante 16.817.490/0001-53	05/02/2024 10:23:14	HORÁRIO DE 13:00 FOI INFORMADO POR ENGANO NESTE ITEM.
Sistema para o participante 16.817.490/0001-53	05/02/2024 10:23:31	LIMITE DE HORÁRIO CORRETO É: 13:30.
pelo participante 16.817.490/0001-53	05/02/2024 11:53:12	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:53:12 de 05/02/2024. 15 anexos foram enviados pelo fornecedor WR TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 16.817.490/0001-53.
pelo participante 16.817.490/0001-53	05/02/2024 12:44:50	Confirmo entendimento para todos os itens, em breve o laudo e as amostras serão levados.
Sistema	06/03/2024 09:29:42	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 06/03/2024 09:59:42.
Sistema	08/03/2024 09:40:55	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 08/03/2024 10:10:55.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
05/02/2024 09:01:02	Item aberto para lances.
05/02/2024 10:14:45	Item com etapa aberta encerrada.
05/02/2024 10:14:45	Item encerrado para lances.
05/02/2024 10:20:24	Fornecedor WR TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 16.817.490/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/02/2024 13:00:00. Motivo: SOLICITO PROPOSTA E HABILITAÇÃO, CONFORME EXIGÊNCIAS DO EDITAL..
05/02/2024 11:53:12	Fornecedor WR TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 16.817.490/0001-53 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
06/03/2024 09:29:42	Fornecedor WR TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 16.817.490/0001-53 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 47,8800.
08/03/2024 09:40:56	Fornecedor WR TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 16.817.490/0001-53 foi habilitado.
08/03/2024 13:30:07	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.