

## Re: Fwd: Esclarecimento 2 - Concorrência 90032/2025

Terça, Fevereiro 24, 2026 13:32 -03

Ana Paula Dias da Silva [anadias@santaluzia.mg.gov.br](mailto:anadias@santaluzia.mg.gov.br)

Para

Vonicleia Pereira Santos

Cc

Haroldo Antonio Carlos M V Dias Charles Franz de Oliveira Lopez

Adriano Roberto Paulino e Silva

Prezados, boa tarde.

Em atenção ao esclarecimento solicitado, encaminho a resposta conforme segue abaixo:

**Onde lê-se:**

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	R\$ UNIT.S/BDI	R\$ UNIT.C/BDI	R\$ TOTAL
1.4	SUDECAP	01.01.23	ESCRITÓRIO DA FICALIZAÇÃO - ATÉ 22 M2	UN	1,00	R\$ 496,14	R\$ 648,60	R\$ 648,60
1.5	SUDECAP	01.01.21	ESCRITÓRIO DA CONTRATADA - ATÉ 22 M2	UN	1,00	R\$ 496,14	R\$ 648,60	R\$ 648,60

Valor Total: R\$ 24.729.209,40

**Leia-se:**

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	R\$ UNIT.S/BDI	R\$ UNIT.C/BDI	R\$ TOTAL
1.4	SUDECAP	01.01.23	ESCRITÓRIO DA FICALIZAÇÃO - ATÉ 22 M2	M2	21,78	R\$ 496,14	R\$ 648,60	R\$ 14.126,50
1.5	SUDECAP	01.01.21	ESCRITÓRIO DA CONTRATADA - ATÉ 22 M2	M2	21,78	R\$ 496,14	R\$ 648,60	R\$ 14.126,50

Valor Total: R\$ 24.756.165,20

Cordialmente,

--

**Ana Paula Dias**

Gerente de Projetos | Secretaria Municipal de Obras

Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MG

(31) 3641-5232

Em Segunda, Fevereiro 23, 2026 09:01 -03, "Vonicleia Pereira Santos" &lt;vonicleiasantos@santaluzia.mg.gov.br&gt; escreveu:

Prezados bom dia;

Gentileza responder o esclarecimento da empresa KTM ENGENHARIA .

OBS: Atentar para os prazos , abertura será dia 27/02/2026 responder ate dois dias antes.

ATT;

Vonicleia P. Santos.

----- Original Message -----

Assunto: Esclarecimento 2 - Concorrência 90032/2025

Data: Sexta, Fevereiro 20, 2026 17:37 -03

De: "Helvecio Ribeiro Junior" <helvecio.junior@ktmengenharia.com.br>

Para: <cpl@santaluzia.mg.gov.br>

CC: "Ildeu Campolina Junior" <ildeu@ktmengenharia.com.br>, "Lucimara Rodrigues" <lucimara.rodrigues@ktmengenharia.com.br>

Boa tarde,

A KTM Engenharia, interessada em participar do certame "Construção do Terminal Metropolitano do MOVE", vem, por meio desta, solicitar alguns esclarecimentos:

1 – Verificou-se que, na planilha orçamentária da licitação em referência, as unidades e quantidades dos serviços 1.4 e 1.5 estão incorretas. Conforme a base de referência da SUDECAP, a unidade desses serviços é expressa em m<sup>2</sup>. Dessa forma, a quantidade informada como 1 m<sup>2</sup> de escritório não condiz com o critério estabelecido, motivo pelo qual solicitamos a devida correção.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA			BDI 1 = 30,73 - Obras		REF. PREÇOS	
		Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes			BDI 2 = 26,72 - Serv. Terceirizado		SEINFRA-ABR/25	
		TERMINAL METROPOLITANO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTES - MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MG					SINAPI-AGO-25	
		TERMINAL SANTA LUZIA - CENTRO					SUDECAP - ABR/25	
		PROJETO BÁSICO - PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS - PREÇOS DESONERADOS						
ITEM	REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	R\$ UNIT. S/BDI	R\$ UNIT. C/BDI	R\$ TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS					245.535,98
1.1	SEINFRA	ED-50702	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ CINQUENTA (50) METROS	M2	16.894,32	0,56	0,73	12.332,85
1.2	SUDECAP	21.35.02	SUPRESSÃO DE ÁRVORES DE MÉDIO PORTE (ALTURA ENTRE 5 E 10 M) INCLUSIVE CORTE DE LENHA	UN	11,00	288,95	377,74	4.155,14
1.3	SEINFRA	ED-28428	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (4X3)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UN	1,00	3.014,04	3.940,25	3.940,25
1.4	SUDECAP	01.01.23	ESCRITÓRIO DA FISCALIZAÇÃO - ATÉ 22M2	UN	1,00	496,14	648,60	648,60
1.5	SUDECAP	01.01.21	ESCRITÓRIO DA CONTRATADA - ATÉ 22M2	UN	1,00	496,14	648,60	648,60

CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UN	VALOR
<b>01</b>		<b>INSTALAÇÃO DA OBRA</b>		
01.01	SUDECAP	ESCRITÓRIO DE OBRA		
01.01.13	SUDECAP	LAVABO	UN	3.180,39
01.01.20	SUDECAP	ESCRITÓRIO DA CONTRATADA - ATÉ 15M2	M2	538,88
01.01.21	SUDECAP	ESCRITÓRIO DA CONTRATADA - ATÉ 22M2	M2	496,22
01.01.22	SUDECAP	ESCRITÓRIO DA FISCALIZAÇÃO - ATÉ 15M2	M2	538,88
01.01.23	SUDECAP	ESCRITÓRIO DA FISCALIZAÇÃO - ATÉ 22M2	M2	496,22

Atenciosamente,

Helvecio Ribeiro Junior

Licitação/Novos negócios



Administração Central – Belo Horizonte

[www.ktmengenharia.com.br](http://www.ktmengenharia.com.br)

 A5F-699DD280-9-1AAAA240

264 KiB



 A5F-699DD280-B-1AAAA240

33.5 KiB



 A5F-699DD280-D-1AAAA240

6.7 KiB

