



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 985155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MG

CONCORRÊNCIA 90034/2025

Às 18:52 horas do dia 24 de fevereiro do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, HAROLDO ANTONIO CARLOS MARTINS VIEIRA DIAS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 21868/2025, Concorrência nº 90034/2025.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto

Compra emergencial: Não UF da UASG: MG

Objeto da compra: Contratação de empresa especializada para a construção de Creche Pré-Escola Tipo 2 - Padrão FNDE, na Rua José Estevão Lima, número 71, Bairro Pinhões, CEP: 33055-005, no município de Santa Luzia/MG, com fornecimento de todos os materiais, equipamentos, mão de obra e acessórios necessários, conforme projetos, planilha orçamentária e documentos complementares, em atenção às necessidades do município contratante, conforme proposta nº 26298008465/2023 NOVO PAC.

Entrega de propostas: De 17/12/2025 às 08:00 até 30/01/2026 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 30/01/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2026 às 10:00:13	A sessão pública está aberta. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 10:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	30/01/2026 às 10:26:40	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	30/01/2026 às 10:35:53	Bom dia, alguma duvida ?
Sistema	30/01/2026 às 14:35:51	Informamos que, em razão da interrupção no fornecimento de energia elétrica, não foi possível dar prosseguimento a sessão. Conforme solicitado, e de acordo com o edital iremos reabrir o prazo para o envio da documentação a qual foi enviada por e-mail por ser uma sessão publica a empresa esta convocada para o envio no sistema .
Sistema	30/01/2026 às 14:37:33	Em razão de evento extraordinário, consistente na interrupção no fornecimento de energia elétrica, não foi possível dar prosseguimento à sessão. Ademais, considerando a divergência entre o prazo previsto no edital e o prazo inicialmente concedido para apresentação dos documentos, informa-se que o prazo será reaberto pelo período previamente estabelecido para a juntada dos documentos de habilitação e proposta.
Sistema	30/01/2026 às 14:37:47	Esclarece-se, ainda, que a documentação anteriormente encaminhada por e-mail não será considerada, uma vez que, por se tratar de sessão pública, a empresa fica convocada a realizar o envio exclusivamente por meio do sistema oficial.
Sistema	02/02/2026 às 11:37:24	Bom dia, encaminhamos a documentação para análise técnica.
Sistema	09/02/2026 às 08:51:42	Bom dia à todos, mantenham-se conectados iremos dar seguimento à sessão as 10:30h.
Sistema	09/02/2026 às 11:00:10	Bom dia à todos , amos dá seguimento à sessão.
Sistema	09/02/2026 às 11:03:56	Após a análise da documentação técnica apresentada, pela empresa Abade Franco Construção Civil LTDA a secretaria de obras aprovou proposta e atestados técnicos. O Resultado encontra-se disponível no site da prefeitura através do link https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/12/PARECER-TECNICO-2.pdf

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/02/2026 às 14:51:43	Retificação: Na mensagem de habilitação da empresa vencedora (Abade Franco Construção Civil LTDA.), onde lê-se "na data da sessão de 23/12/2025", leia-se 30/01/2026.
Sistema	24/02/2026 às 08:54:40	Bom dia a todos, Informamos que a decisão do recurso encontra-se disponível no site da Prefeitura, por meio do seguinte link: https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/12/DECISAO-RECURSO-90034-2025.pdf

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
30/01/2026 às 10:00:13	Abertura da sessão pública
30/01/2026 às 10:26:39	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Obras Civis Públicas (Construção)

Obras Civis Públicas (Construção)

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 5.083.428,7600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 5.083.428,7600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Maior Desconto		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.416.***-*0 - HAROLDO ANTONIO CARLOS MARTINS VIEIRA DIAS para ABADE FRANCO CONSTRUCÃO CIVIL LTDA, CNPJ 09.005.255/0001-11, melhor lance: 27,00% (R\$ 3.710.902,9948) (unitário) / 27,00% (R\$ 3.710.902,9948) (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
61.552.244/0001-71 - 61.552.244 FLAVIO HENRIQUE FERREIRA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PE	0,01% (R\$ 5.082.920,4172) (unitário) 0,01% (R\$ 5.082.920,4172) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 5.082.920,4172) (unitário) 0,01% (R\$ 5.082.920,4172) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
09.005.255/0001-11 - ABADE FRANCO CONSTRUCÃO CIVIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	27,00% (R\$ 3.710.902,9948) (unitário) 27,00% (R\$ 3.710.902,9948) (total)	Proposta adjudicada
Valor proposta: 27,00% (R\$ 3.710.902,9948) (unitário) 27,00% (R\$ 3.710.902,9948) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
42.438.822/0001-07 - AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	12,00% (R\$ 4.473.417,3088) (unitário) 12,00% (R\$ 4.473.417,3088) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 5.082.920,4172) (unitário) 0,01% (R\$ 5.082.920,4172) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
49.823.327/0001-52 - ALOSAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	0,01% (R\$ 5.082.920,4172) (unitário) 0,01% (R\$ 5.082.920,4172) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 5.082.920,4172) (unitário) 0,01% (R\$ 5.082.920,4172) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.096.263/0001-20 - ALSANO GESTAO DE NEGOCIOS EM ENERGIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	22,00% (R\$ 3.965.074,4328) (unitário) 22,00% (R\$ 3.965.074,4328) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 5.082.920,4172) (unitário) 0,01% (R\$ 5.082.920,4172) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
17.266.006/0001-08 - BLACK ROCK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	20,00% (R\$ 4.066.743,0080) (unitário) 20,00% (R\$ 4.066.743,0080) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 5.032.594,4724) (unitário) 1,00% (R\$ 5.032.594,4724) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
19.543.678/0001-49 - CF CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	15,01% (R\$ 4.320.406,1032) (unitário) 15,01% (R\$ 4.320.406,1032) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 5.082.920,4172) (unitário) 0,01% (R\$ 5.082.920,4172) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
24.263.422/0001-18 - CHANGE CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	3,33% (R\$ 4.914.150,5823) (unitário) 3,33% (R\$ 4.914.150,5823) (total)	-
Valor proposta: 3,33% (R\$ 4.914.150,5823) (unitário) 3,33% (R\$ 4.914.150,5823) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
08.669.572/0001-70 - CONSTRUTORA COSTA JUNIOR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	5,00% (R\$ 4.829.257,3220) (unitário) 5,00% (R\$ 4.829.257,3220) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 5.082.920,4172) (unitário) 0,01% (R\$ 5.082.920,4172) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
23.264.831/0001-76 - CONSTRUTORA HRDOMINIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	3,90% (R\$ 4.885.175,0384) (unitário) 3,90% (R\$ 4.885.175,0384) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 5.032.594,4724) (unitário) 1,00% (R\$ 5.032.594,4724) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.591.841/0001-30 - EST BRASIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	0,10% (R\$ 5.078.345,3313) (unitário) 0,10% (R\$ 5.078.345,3313) (total)	-
Valor proposta: 0,10% (R\$ 5.078.345,3313) (unitário) 0,10% (R\$ 5.078.345,3313) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
17.792.041/0001-60 - G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	2,50% (R\$ 4.956.343,0410) (unitário) 2,50% (R\$ 4.956.343,0410) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 5.082.920,4172) (unitário) 0,01% (R\$ 5.082.920,4172) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
20.155.999/0001-55 - G3 POLARIS SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	8,00% (R\$ 4.676.754,4592) (unitário) 8,00% (R\$ 4.676.754,4592) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 5.082.920,4172) (unitário) 0,01% (R\$ 5.082.920,4172) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
03.152.116/0001-34 - GAIGHER ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	14,90% (R\$ 4.325.997,8748) (unitário) 14,90% (R\$ 4.325.997,8748) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 5.082.920,4172) (unitário) 0,01% (R\$ 5.082.920,4172) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
17.937.347/0001-68 - IMG CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	8,01% (R\$ 4.676.246,1164) (unitário) 8,01% (R\$ 4.676.246,1164) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 5.082.920,4172) (unitário) 0,01% (R\$ 5.082.920,4172) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
36.663.303/0001-31 - MC CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PI	10,02% (R\$ 4.574.069,1983) (unitário) 10,02% (R\$ 4.574.069,1983) (total)	-
Valor proposta: 3,01% (R\$ 4.930.417,5544) (unitário) 3,01% (R\$ 4.930.417,5544) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
97.519.640/0001-44 - MF ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	0,01% (R\$ 5.082.920,4172) (unitário) 0,01% (R\$ 5.082.920,4172) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 5.082.920,4172) (unitário) 0,01% (R\$ 5.082.920,4172) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
59.251.180/0001-27 - ML7 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	10,00% (R\$ 4.575.085,8840) (unitário) 10,00% (R\$ 4.575.085,8840) (total)	-
Valor proposta: 0,15% (R\$ 5.075.803,6169) (unitário) 0,15% (R\$ 5.075.803,6169) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
30.242.800/0001-80 - MZ CONSTRUÇOES COMERCIO E NEGOCIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	16,50% (R\$ 4.244.663,0146) (unitário) 16,50% (R\$ 4.244.663,0146) (total)	-
Valor proposta: 16,50% (R\$ 4.244.663,0146) (unitário) 16,50% (R\$ 4.244.663,0146) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
10.616.350/0001-30 - PRIVATE CONSTRUTORA S.A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: ES	5,01% (R\$ 4.828.748,9792) (unitário) 5,01% (R\$ 4.828.748,9792) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 5.082.920,4172) (unitário) 0,01% (R\$ 5.082.920,4172) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
37.119.721/0001-25 - SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	5,00% (R\$ 4.829.257,3220) (unitário) 5,00% (R\$ 4.829.257,3220) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 5.032.594,4724) (unitário) 1,00% (R\$ 5.032.594,4724) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
62.065.130/0001-60 - SILVA E OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	15,00% (R\$ 4.320.914,4460) (unitário) 15,00% (R\$ 4.320.914,4460) (total)	-
Valor proposta: 12,00% (R\$ 4.473.417,3088) (unitário) 12,00% (R\$ 4.473.417,3088) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
13.118.774/0001-63 - ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	10,03% (R\$ 4.573.560,8554) (unitário) 10,03% (R\$ 4.573.560,8554) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 5.082.920,4172) (unitário) 0,01% (R\$ 5.082.920,4172) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
11.757.589/0001-93 - UNIR TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	10,00% (R\$ 4.575.085,8840) (unitário) 10,00% (R\$ 4.575.085,8840) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 5.032.594,4724) (unitário) 1,00% (R\$ 5.032.594,4724) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
03.509.843/0001-06 - VENTO SUL ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	0,01% (R\$ 5.082.920,4172) (unitário) 0,01% (R\$ 5.082.920,4172) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 5.082.920,4172) (unitário) 0,01% (R\$ 5.082.920,4172) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
42.968.202/0001-71 - ZURICH ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	16,65% (R\$ 4.237.037,8715) (unitário) 16,65% (R\$ 4.237.037,8715) (total)	-
Valor proposta: 0,50% (R\$ 5.058.011,6162) (unitário) 0,50% (R\$ 5.058.011,6162) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
30/01/2026 às 10:01:39	17.937.347/0001-68	3,35% (R\$ 4.913.133,8966)
30/01/2026 às 10:03:01	62.065.130/0001-60	15,00% (R\$ 4.320.914,4460)
30/01/2026 às 10:03:38	08.669.572/0001-70	5,00% (R\$ 4.829.257,3220)
30/01/2026 às 10:04:37	59.251.180/0001-27	10,00% (R\$ 4.575.085,8840)
30/01/2026 às 10:04:39	17.937.347/0001-68	5,35% (R\$ 4.811.465,3214)
30/01/2026 às 10:04:48	36.663.303/0001-31	7,00% (R\$ 4.727.588,7468)
30/01/2026 às 10:05:33	42.968.202/0001-71	16,65% (R\$ 4.237.037,8715)
30/01/2026 às 10:05:37	20.155.999/0001-55	8,00% (R\$ 4.676.754,4592)
30/01/2026 às 10:06:45	17.937.347/0001-68	8,01% (R\$ 4.676.246,1164)
30/01/2026 às 10:08:12	23.264.831/0001-76	3,90% (R\$ 4.885.175,0384)
30/01/2026 às 10:08:22	42.438.822/0001-07	10,01% (R\$ 4.574.577,5412)

Data/hora	Participante	Lance
30/01/2026 às 10:09:37	17.266.006/0001-08	3,00% (R\$ 4.930.925,8972)
30/01/2026 às 10:09:51	10.616.350/0001-30	5,01% (R\$ 4.828.748,9792)
30/01/2026 às 10:10:34	03.152.116/0001-34	14,90% (R\$ 4.325.997,8748)
30/01/2026 às 10:10:38	35.096.263/0001-20	19,00% (R\$ 4.117.577,2956)
30/01/2026 às 10:10:50	17.792.041/0001-60	2,50% (R\$ 4.956.343,0410)
30/01/2026 às 10:11:21	37.119.721/0001-25	5,00% (R\$ 4.829.257,3220)
30/01/2026 às 10:11:30	36.663.303/0001-31	10,02% (R\$ 4.574.069,1983)
30/01/2026 às 10:11:31	13.118.774/0001-63	8,02% (R\$ 4.675.737,7735)
30/01/2026 às 10:12:52	13.118.774/0001-63	10,03% (R\$ 4.573.560,8554)
30/01/2026 às 10:14:36	17.266.006/0001-08	5,00% (R\$ 4.829.257,3220)
30/01/2026 às 10:14:44	11.757.589/0001-93	10,00% (R\$ 4.575.085,8840)
30/01/2026 às 10:15:11	42.438.822/0001-07	12,00% (R\$ 4.473.417,3088)
30/01/2026 às 10:15:55	19.543.678/0001-49	15,01% (R\$ 4.320.406,1032)
30/01/2026 às 10:17:48	17.266.006/0001-08	7,00% (R\$ 4.727.588,7468)
30/01/2026 às 10:19:38	17.266.006/0001-08	20,00% (R\$ 4.066.743,0080)
30/01/2026 às 10:20:26	35.096.263/0001-20	22,00% (R\$ 3.965.074,4328)

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2026 às 10:00:14	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	30/01/2026 às 10:01:14	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	30/01/2026 às 10:22:27	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	30/01/2026 às 10:26:22	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 09.005.255/0001-11	30/01/2026 às 10:29:48	Sr. Fornecedor ABADE FRANCO CONSTRUCÃO CIVIL LTDA, CNPJ 09.005.255/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:30:00 do dia 30/01/2026. Justificativa: Solicitamos documentação e propostas para habilitação. Nessa oportunidade, ressaltamos que a não apresentação no prazo assinalado acarretará na desclassificação da empresa.
Pelo participante 09.005.255/0001-11	30/01/2026 às 10:30:34	Bom Dia,
Pelo participante 09.005.255/0001-11	30/01/2026 às 10:49:29	Prezada comissão, sim temos o edital item 5.22.4 diz que será dado 3 horas para o envio, poderia me esclarecer?
Sistema para o participante 09.005.255/0001-11	30/01/2026 às 11:28:53	Após análise do edital, ratificamos a informação para delimitar o prazo em 3 horas, conforme pedido de esclarecimento.
Pelo participante 09.005.255/0001-11	30/01/2026 às 12:29:54	Prezada Comissão, creio ser necessário prorrogação de prazo para conclusão e adaptação da planilha no preço atual ofertado, dessa forma solicitamos se possível dilatação de prazo!
Sistema para o participante 09.005.255/0001-11	30/01/2026 às 12:30:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:30:00 de 30/01/2026. 11 anexos foram enviados pelo fornecedor ABADE FRANCO CONSTRUCÃO CIVIL LTDA, CNPJ 09.005.255/0001-11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 09.005.255/0001-11	30/01/2026 às 12:30:30	e da proposta adequada
Pelo participante 09.005.255/0001-11	30/01/2026 às 12:31:04	pois dependemos da planilha para confirmação dos valores aplicado
Pelo participante 09.005.255/0001-11	30/01/2026 às 12:54:46	Prezada Comissão o prazo que inspirou foi apenas de 2 horas estamos no aguardo para enviar os documentos!
Pelo participante 09.005.255/0001-11	30/01/2026 às 13:19:01	Prezada Comissão, Considerando que o prazo concedido para o envio da documentação foi de apenas duas horas, em divergência ao disposto no item 5.22.4 do edital, o qual prevê o prazo de três horas para envio, informamos que observamos o prazo legal originalmente estabelecido. Dessa forma, considerando que o prazo teve início às 10h29, com término às 13h30, encaminhamos, por meio do email documentos faltantes dentro do prazo original e legal.
Sistema para o participante 09.005.255/0001-11	30/01/2026 às 14:41:43	Sr. Fornecedor ABADE FRANCO CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ 09.005.255/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:42:00 do dia 30/01/2026. Justificativa: Prazo reaberto para o envio da documentação ..
Sistema para o participante 09.005.255/0001-11	30/01/2026 às 14:46:17	O prazo foi reaberto para o envio da documentação faltante, a qual foi enviada por e-mail, solicito que os documentos sejam enviado por meio do portal compras.gov.br.
Sistema para o participante 09.005.255/0001-11	30/01/2026 às 17:42:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:42:00 de 30/01/2026. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor ABADE FRANCO CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ 09.005.255/0001-11.
Pelo participante 09.005.255/0001-11	02/02/2026 às 09:03:55	Bom dia
Pelo participante 09.005.255/0001-11	04/02/2026 às 09:17:30	Bom Dia , Prezada comissão estamos conectados!
Sistema	09/02/2026 às 11:04:33	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 20 minutos a partir de agora - até 09/02/2026 11:24:33.
Pelo participante 09.005.255/0001-11	09/02/2026 às 11:32:56	Bom Dia , Prezada comissão!
Sistema	09/02/2026 às 11:57:13	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 20 minutos a partir de agora - até 09/02/2026 12:17:13.
Sistema	09/02/2026 às 12:50:41	A fase de recurso do item 1 está aberta até 12/02/2026.
Sistema	13/02/2026 às 00:00:05	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 20/02/2026.
Sistema	21/02/2026 às 00:00:06	A fase de contrarrazão do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do agente de contratação.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
30/01/2026 às 10:29:48	Fornecedor ABADE FRANCO CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ 09.005.255/0001-11 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:30:00 do dia 30/01/2026. Justificativa: Solicitamos documentação e propostas para habilitação. Nessa oportunidade, ressaltamos que a não apresentação no prazo assinalado acarretará na desclassificação da empresa.
30/01/2026 às 14:41:43	Fornecedor ABADE FRANCO CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ 09.005.255/0001-11 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:42:00 do dia 30/01/2026. Justificativa: Prazo reaberto para o envio da documentação ..
12/02/2026 às 09:56:29	Fornecedor ZURICH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 42.968.202/0001-71 registra a desistência de cadastrar recurso.

Data/Hora	Descrição
12/02/2026 às 18:54:05	Fornecedor ALSANO GESTAO DE NEGOCIOS EM ENERGIA LTDA, CNPJ 35.096.263/0001-20 registra recurso.
21/02/2026 às 00:00:06	Fornecedor ABADE FRANCO CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ 09.005.255/0001-11 registra contrarrazão ao recurso do fornecedor 35.096.263/0001-20.
23/02/2026 às 16:35:04	Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.
24/02/2026 às 18:48:55	Autoridade competente registra a revisão da decisão para os recursos cadastrados.
24/02/2026 às 18:52:05	Fornecedor ABADE FRANCO CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ 09.005.255/0001-11 teve a proposta adjudicada, melhor lance: 27,00% (R\$ 3.710.902,9948).
24/02/2026 às 18:52:05	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	09/02/2026 11:24:33
Intenção de recurso na habilitação:	09/02/2026 12:17:13
Recurso:	12/02/2026 23:59:59
Contrarrazão:	20/02/2026 23:59:59

Recursos realizados:

35.096.263/0001-20 - ALSANO GESTAO DE NEGOCIOS EM ENERGIA LTDA

Intenção de recurso no julgamento:		09/02/2026 11:06:33
Recurso:	(Cadastrado)	12/02/2026 18:54:05
Contrarrazões:		
09.005.255/0001-11 - ABADE FRANCO CONSTRUCAO	(Cadastrado)	20/02/2026 18:37:54

42.968.202/0001-71 - ZURICH ENGENHARIA LTDA

Intenção de recurso na habilitação:		09/02/2026 11:57:48
Recurso:	(Desistiu Cadastro)	12/02/2026 09:56:29
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro	

Decisão do agente de contratação:	(Não procede)	23/02/2026 16:35:04
Revisão da autoridade competente:	(Mantida decisão não procede)	24/02/2026 18:48:55