PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CAMPO DO LONDRINA - RATÃO, LOCALIZADO NA RUA GONÇALVES DIAS, 100, BAIRRO LONDRINA, SANTA LUZIA / MG

BDI

Santa Luzia, 22 de julho de 2022

Parâmetros para cálculo do BDI							
Itens Admissíveis	**Intervalos admissíveis sem justificativa**				**Índices adotados**	
Administração Central (AC)	De	3,00%	até	5,50%	Administração Central (AC)	3,00%
Seguro e Garantia (S+G)	De	0,80%	até	1,00%	Seguro e Garantia (S+G)	0,80%
Risco (R)	De	0,97%	até	1,27%	Risco (R)	0,97%
Despesas financeiras (DF)	De	0,59%	até	1,39%	Despesas financeiras (DF)	0,59%
Lucro (L)	De	6,16%	até	8,96%	Lucro (L)	6,16%
ISS	De	2,00%	até	5,00%	Tributos (T)	5,00%
PIS+COFINS				3,65%	PIS+COFINS	3,65%
CPRB		0,00%	ou	4,50%	INSS desoneração (E)	0,00%
Controle						
Administração Central (AC)	OK					
Seguro e Garantia (S+G)	OK					
Risco (R)	OK					
Despesas financeiras (DF)	OK					
Lucro (L)	OK					
Tributos (T)	OK					
INSS desoneração (E)	OK					
BDI CALCULADO ---->	BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))					22,47%

Itamar Rezende de Magalhães
Mat. 33.387 – CREA 44122/D (VISTO)
Engenheiro Civil – Secretaria Municipal de Obras
Prefeitura Municipal de Santa Luzia

Itamar Rezende de Magalhães
Mat. 33-387
Engenheiro Civil - CREA-44122/D